Zatgcznik nr 7. do SIWZ
Znak sprawy: ....../PN/2020
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W dNiU cceeeeecercereeereeanens r. w Warszawie pomledzy

Miastem stolecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
w ramach ktérego dziata Zarzad Zieleni m.st. Warszawy z siedzibg w Warszawie (kod: 00-528),
przy ul. Hozej 13A, reprezentowanym .na podstawié petnomocnictwa - Prezydenta m.st.
Warszawy zdnia ............... SRS [ | S I p [P oot it -

Feprezentowana/-ym PrZeZ ....weessssssices

zwang/-ym dalej ,Wykonawcg",
zwanych r_éwnieiZ osobna ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”,

w wyniku ‘rozstrzygnietego postepowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego
przez Zamawiajqcego w trybié przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
zdnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) zostata
zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy  jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwolern oraz wykonanie wszelkich robét
budowlanych i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji ,Plaza
Goctaw - strefa aktywnosci i sgsiedzkich spotkai” (Budzet obywatelski nr 1718). '

Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy uzyska wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia,
opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz petnit bedzie
nadzér autorski nad realizacjg robét objetych dokumentacjg w zakresie przedmiotu niniejszej
Umowy.
Przedmiot umowy obejmuije:
— zakres podstawowy - szczegbtowo opisany w rozdziale 1.4. (z wylaczeniem pkt 1.4.24
i pkt 1.4.3.6) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, o ktérym mowa w ust..2 pkt 1,
- prawo opgji - obejmujace zakup, dostawe i montaz:
1) taw w strefie boisk, o ktérych mowa w pkt 1.4.2.4 Prograrhu Funkcjonalno-Uzytkowego,
oraz
2) stojaka na rowery, o ktérym mowa w pkt 1.4.3.6 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Szczegétowy opis Przedmiotu umowy zawiera:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy - Zatacznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy- Zatgcznik nr 2,

ktore stanowig integralng czgs¢ Umowy wigzacg dla Stron.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z dokumentem wskazanym w ust. 2 pkt 1) i stwierdza, ze
jest on pozbawiony wad istotnych, ktére uniemozliwiatyby realizacje Przedmiotu umowy oraz,
Ze jest wystarczajacy dla okreslenia wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.



4,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ....../PN/2020

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego dokument wymieniony w ust. 2 pkt. 1),
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg (zwang dalej: ,Dokumentacjg” lub z osobna
~Dokumentami”) obejmujaca w szczegdlnosci:

1) koncepcje zagospodarowania terenu, na ktéra powinny sie sktada¢ plan zagospodarowania
terenu, schemat funkcjonalno-uzytkowy, wizualizacja wazniejszych elementéw, przekroje
przez teren opracowania, obrazujgcg zatozenia Wykonawcy dot. zagospodarowania terenu;

2) projekt budowlano-wykonawczy - sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z2018 r. poz. 1935),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013 .
poz. 1129) a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm);

Projekt budowlano- wykonawczy powinien zosta¢ sporzadzony w stopniu doktadnosci
niezbednym do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

3) operat wodnoprawny, ktéry nalezy opracowaé zgodnie z art. 399- 409 Ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz. U.2020.310j.t. z pdZniejszymi zmianami) wraz z kompletnym
whioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz kompletnym wnioskiem o wydanie
decyzji zwalniajacej od zakazdw okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo wodne
w zwigzku z umieszczeniem koszy na $mieci i przenosnych toalet na terenie opracowania
(art. 77 ustawy Prawo wodne),

i przekaze w formie:
e papierowej w ilosciach:
- koncepcje zagospodarowania terenu - 3 egz.
- projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz.
- operat wodnoprawny - 3 egz.;
e elektronicznej - 2 egz. na nosniku elektronicznym USB, ktéry zawieraé bedzie koncepcje
zagospodarowania terenu, projekt budowlano- wykonawczy oraz operat wodnoprawny
w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf),

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  forme elektroniczng ww. opracowan objetych
Przedmiotem umowy, ktéra bedzie zgodna z forma papierowg ww. opracowan, tj. forma

elektroniczna bedzie zawiera¢ wszelkie podpisy i pieczatki. naniesione na papierze, w trakcie

dokonywanych ustalen i uzgodnien.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac réwniez roboty budowlane oraz inne roboty i prace,
ktére nie zostaty wskazane w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) oraz w ofercie
Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), a ktérych wykonanie moze sie okaza¢ konieczne
dla realizacji Przedmiotu umowy. Wpynagrodzenie za wykonanie powyzszych robét
budowlanych, innych robét i prac, miesci sie w Wynagrodzeniu, o ktérym mowa w 8 16 ust. 1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy prace - 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy tj. Dz. U. z 2018r. poz. 917), dalej jako ,Kodeks pracy” polegajgce na:

1) wykonaniu boisk,

2) montazu elementéw dfa.



7.

Zatacznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ...../PN/2020

W terminie. 3 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca przedstawi wykaz

‘pracownikéw, ktory stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 3 do Umowy, ktdérzy beda w okresie realizagji

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 6 powyzej czynnosci.

Zmiana wykazu pracownikéw nie stanowi zmiany umowy wymagajacej sporzadzenia aneksu.
O zmianie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej
przedkiadajac zaktualizowany wykaz pracownikéw w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie ‘umowy -0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 6. powyzej czynnosq
w trakcie realizacji umowy:

1) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace oséb wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7
powyzej (wraz z dokumentem regulu;qcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w.sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ‘Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu tych danych ‘oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO
i wydanymi. na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
(tj. w szczegblnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
‘podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spoSébzapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO i wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. §2,
Terminy realizacji Przedmiotu umowy

“Strony ustalajg nastepujace terminy, w ktorych wykonywany bedzie przez Wykonawce

Przedmiot umowy:
1) rozpoczecie: nastepnego dnia po dniu zawarcia Umowy,

2) przediozenie Zamawiajagcemu koncepcji zagospodarowania terenu, o ktérej mowa w §1
ust. 4 pkt 1), ktérej zakres okreslony zostat w pkt 2.2.1 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - wterminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy tj. do dnia
........................... BEt0odtatadtiton |(3

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieral réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem RODO i wydanych na jego
podstawie krajowych przepisow z zakresu ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy.
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3) zakoriczenie wykonywania operatu wodnoprawnego wraz z kompletnym wnioskiem
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji
zwalniajacej od zakazéw, o ktérych mowa w §1 ust. 4 pkt 3) - w terminie do 37 dni
od daty zawarcia Umowy tj. do dnia ..........ccccerreeccrerennnnee. r.

4) zakoriczenie wykonywania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 4 pkt 2) -
w terminie do 37 dni od daty zawarcia Umowy tj. do dnia .........ccreenninnecnnne, r.

5) zakorczenie robét budowlanych: najpéZzniej do dnia 04.12.2020 r.

6) nadzor autorski wykonywany bedzie zgodnie z zapisami § 7 ust. 3, w dostosowaniu
do potrzeb wynikajacych z realizacji inwestycji - w terminie do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych.

. Jako termin zakoriczenia robét budowlanych, Strony ustalajg dzien zgtoszenia przez Wykonawce,
pismem dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego, osiggniecia gotowosci do odbioru
koricowego Przedmiotu umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
pod warunkiem, ze roboty budowlane, inne roboty i prace niezbedne dowybudowania
zgtoszonego Przedmiotu umowy zostaty wykonane w catosci i pozbawione byty wad istotnych.
Wrazie odmowy odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego, terminem wykonania
przedmiotu umowy jest dzien tego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy, bezposrednio po ktérym nastapit odbiér koricowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ogledzin nieruchomosci, na ktérej bedg wykonywane roboty
i stwierdza, ze potozenie nieruchomosci, dojazd do nieruchomosci, panujace na niej warunki,
okres kalendarzowy, wktérym beda wykonywane roboty i teren budowy umozliwiajg
rozpoczecie i zakoriczenie rob6t w terminie okreslonym w niniejszej Umowie.

§3.
Tryb akceptacji Dokumentacji projektowej

W terminie okreslonym w 82 ust. 1 pkt 2), Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. w wersji
papierowej koncepcji zagospodarowania terenu, ktérej zakres okreslony zostat w pkt- 2.2.1
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz zorganizuje prezentacje jej zatozen. Wypracowanie
ostatecznych zatozen koncepcyjnych nastgpi do 7 dni od daty przedstawienia koncepcji.

W terminach okresSlonym w 82 ust. 1 pkt 3) i 82 ust. 1 pkt 4), Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po 2 egz. Dokumentéw tj. operatu wodnoprawnego (wraz z kompletnym
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz kompletnym wnioskiem o wydanie
decyzji zwalniajace] od zakazéw), projektu budowlano-wykonawczego oraz innych opracowan
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, w formie papierowej i w formie elektronicznej
na no$niku elektronicznym USB - (1 egz.). '

W terminie do 10 dni roboczych (przez ,dziefy roboczy” Strony rozumiejg kazdy dzien tygodnia
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania
Dokumentu/Dokumentéw, Zamawiajgcy dokona jego/ich sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce
na pismie, ze:

a) akceptuje Dokument/Dokumenty w wersji zaproponowanej przez Wykonawce,

b) odrzuca Dokument/Dokumenty w wersji zaproponowanej przez Wykonawce w catosci
ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,

) akceptuje Dokument/Dokumenty pod warunkiem  wprowadzenia okresionych
modyfikacji/uzupetnien. '

Odrzucenie Dokumentu/Dokumentéw w catosci, moze wynika¢ ze sprzecznosci
Dokumentu/Dokumentéw z wymogami okreslonymi w przepisach prawa, zasadami wiedzy
technicznej, Umowa lub pisemnymi uzgodnieniami.
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Jesli Zamawiajacy. odrzuci Dokument/Dokumenty w catosci, Wykonawca niezwtocznie przygotuje
nowy Dokument/Dokumenty, uwzgledmajqc W nim zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego
iprzedstawi go Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji- w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Tryb akceptacji okreslony w ust. 2 - 4 stosuje sie odpowiednio. W tym
przypadku ZamaWIancemu przys’rugUJe prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w 8 20 ust. 1 pkt 1.

Jesli Zamawiajacy zaakceptuje Dokument/Dokumenty pod warunkiem dokonania okreslonych
modyfikacji/uzupetnieri, Wykonawca niezwiocznie wprowadzi te modyfikacje lub uzupetni braki
przedstawiajagc Zamawiajagcemu Dokument/Dokumenty do ponownej akceptacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Tryb akceptacji okreslony w -ust. 2 - 4 stosuje sie
odpowiednio.

" Odrzucenie Dokumentu/Dokumentéw “przez Zamawiajacego lub zadanie Zamawiajgcego

wprowadzenia okreslonych modyfikacji lub uzupetnienia do danego Dokumentu bedzie wigzace
dla Wykonawcy. - -

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentu/Dokumentéw, Wykonawca w terminie
3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu Dokumentu/Dokumentéw dostarczy
Zamawiajacemu egzemplarze danego Dokumentu/Dokumentéw, w ilosci i formach okreslonych
w-8 1 ust, 4, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaakceptowania danego Dokumentu/Dokumentéw
w ksztatcie zaproponowanym przez Wykonawce liczba egzemplarzy, ktére ma obowigzek ztozy¢
Wykonawca, zostanie pomniejszona o ztozone wczeéniej egzemplarze.

. Zaakceptowanie przez Zamawiajacego Dokumentéw wedtug procedury okreslonej w niniejszym

paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Dokumenty zostana dostarczo,né przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego w Warszawie
przy ul. Kruczej 5/11D.

Strony ustalajg, ze:

1) kazdorazowe przekazanie Dokumentu/Dokumentéw lub innych opracowan, zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego i Wykonawce w protokole przekazania,

2) po-przekazaniu wszystkich egzemplarzy Dokumentu/Dokumentéw, zostanie sporzadzony
protoké6t odbioru Dokumentéw, stanowigcy podstawe do wystaW|ema faktury, wedtug
zasad okre$lonych w § 16 ust. 2 pkt 1) oraz w 8 17 ust. 1 pkt 1),

3) protokoty, o ktérych mowa w pkt 1) - 2), w zadnym razie nie mogg by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania Przedmiotu umowy oraz jako ograniczenie
uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

Wszelkie Dokumenty oraz inne opracowania, bedace przedmiotem odbioru musza by¢
zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z niniéjszq Umowa, obowiazujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sa
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Wraz z projektem budowlano-wykonawczym, Wykonawca zlozy' dodatkowo pisemne
oswiadczenie projektanta - (zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) -
podpisane przez projektanta oraz osoby sprawdzajace, o ktérych miowa w art. 20 ust, 2
WW. Ustawy.
§4.
Harmonogramy rzeczowo-finansowe

Wykonawca ztozy w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy - Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Prac, opracowany na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 2
Umowy, uwzgledniajagcy zapisy § 3 Umowy, (zwany w dalszej tresci Umowy
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. Harmonogramem®”/”Harmonogramami”), ktéry w sposéb szczegbtowy obejmowac bedzie
wszystkie prace i roboty budowlane niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2.

Warto$é rob6t budowlanych ujeta w Harmonogramie okreslona zostanie na podstawie Tabeli
Elementdw Rozliczeniowych, o ktérej mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

Zdefiniowany powyzej Harmonogram oraz wszystkie ewentualne aktualizacje przedktadane
beda w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.

Zaakceptowany przez Strony Harmonogram odpowiednio jako Zatgcznik nr 4 stanowic bedzie
integralng czes¢ Umowy.

W przypadku opoéZnienia w ztozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych i 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w 'ciggu 5 dni roboczych od daty zlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi, ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na nie uwzglednione w Harmonogramie wymagania realizacyjne wynikajace
z Umowy, dokumentu okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1) z uwzglednieniem oferty Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag | zlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreélonym w ust. 4, lub gdy zlozony Harmonogram bedzie dalej niezgodny z Umowa,
dokumentem okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych i 00/100) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia
do dnia zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien zawiera¢ podlegajgce przejsciowemu fakturowaniu elementy robot
i wynagrodzenie z tytutu ich wykonania w podziale na elementy robét wykonywane sitami
wlasnymi oraz elementy robét wykonywane ewentualnie przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow.

Harmonogram powinien uwzgledniaé:

1) kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza wykona¢ poszczegélne elementy prac/robot
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementéw prac/robét zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy,

3) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogéine
roztozone na caly czas wykonywania Przedmiotu umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w szczegbInosci
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych elementéw roboét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie bedzie prowadzi¢ do zmiany terminow
zakoficzenia prac/robét, o ktérych mowa w 8§ 2, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy
wymagajacej sporzadzenia aneksu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegéinosci gdy poprzednie jego
wersje stang sie niespéjne z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
przedstawi projekt zaktualizowanego Harmonogramu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zatwierdzi projekt zaktualizowanego Harmonogram w ciggu 5 dni roboczych
od daty ztozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi,
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ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na nie uwzglednione w Harmonogramie wymagania
realizacyjne wynikajgce z Umowy, dokumentu okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1) lub Dokumentacji.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do projektu " zaktualizowanego
Harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie
3dni roboczych od dnia otrzymania uwag, ztozenia poprawionego Harmonogramu
uwzgledniajqcego uwagi Zamaw'iajacego

‘W przypadku nie uwzgledmema w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do ‘aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreslonym w ust. 12 lub gdy zlozona aktualizacja Harmonogramu
bedzie niezgodna z Umowa, dokumentem okre$lonym w8 1 ust. 2 pkt 1), Dokumentacja,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych i 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

§5.
Program naprawczy

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie zagrazat
terminom zakoriczenia robé6t, o ktérych mowa w § 2, lub zajda inne istotne odstepstwa

-od termindw  przyjetych w Harmonogramie, Wykonawca na -zadanie Zamawiajgcego

niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania zadania, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych elementéw robét w terminach
okreslonych w Harmonogramie.

§6. .
Wstrzymanie wykonywama robét

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego -moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych
w nastepuncych przypadkach: ‘

N

2)

3)

wykonywania rob()t' budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia i/lub Zdrowia oséb
znajdujacych sie  naterenie budowy i niedokonania poprawy w ‘wyznaczonym  terminie,
przy czym wszelkie opéznienia wyniklte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét,:
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robé6t budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie,

wystapienia wysokich stanéw wody w Wisle, powodujgcych koniecznoé¢ ewakuadji sprzetu,

‘urzadzen, zaplecza itp., w takim przypadku, po ustaniu przyczyn, Strony uzgodnlq nowe terminy

wykonania robét w Harmonogramie.

§7.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia nalezy
wykonanie Przedmiotu umowy, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami, a w szczegblnosci w sposéb zgodny z wymaganiami:

1) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186] t., z péin. zm.),

2) Ustawyz dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 j.t., z p6zn, zm.),

3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 j.t.,, z pézn.
zm.).
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4) Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 j.t,, z pézn.
zm.)

5) Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwienn publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843j.t,,
z pbézn. zm.) '

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i - Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. wsprawie szczegdtowego zakresu iformy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018r. poz. 1935, z pézn. zm.) '

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 (Dz.U. z 2013r. poz. 1129j.t.)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej; specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

8) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.)

9) Ustawy z dnia 16 kwietriia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003-r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126 z pbézn. zm.)

11) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009.124.1030 j.t. z p6zn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003.169.1650 j.t.
z pozn. zm.)

13) innych obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy w szczegdlnosci

zobowigzany jest do:

1) wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 z nalezytg starannoscia,

2) zapewnienia ze swojej strony projektantéw posiadajgcych stosowne uprawnienia,

3) uzyskania wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania,

4) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektow i zawartych w nich rozwigzan - na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

5) wykonania wszelkich opracowarn - niezbednych dla osiggniecia kompletnosci dokumentacji
w celu prawidtowego wykonania robét budowlanych - w formie papierowe;j i elektronicznej
na nosniku USB, g

6) zapewnienia sprawdzenia wykonanej dokumentacji pod wzgledem jej zgodnosci
z obowiagzujagcymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi
normami, przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

7) pozyskanie w imieniu Zamawiajgcégo ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego oraz decyzji zwalniajgcej od zakazdw okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit.
a) ustawy Prawo wodne w zwigzku z umieszczeniem koszy na Smieci i przenosnych toalet
na terenie opracowania;

8) skuteczne zgtoszenie wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe;

9) ustanowienia kierownika budowy/robot,

10) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym uproszczonego ,Projektu Organizacji Placu
Budowy”. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ww dokumentu Zamawiajgcemu
na trzy dni przed dniem przekazania placu budowy. '

Projekt organizacji placu budowy priorytetowo powinien uwzgledniac:
a) sposéb ochrony szaty rodlinnej, powierzchni biologiczno czynnej i gleby
przed zanieczyszczeniem, zwlaszcza zageszczeniem oraz sposéb ochrony wszelkich
innych elementéw przyrody ozywionej inieozywionej na terenie placu budowy
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i terenach sgsiadujgcych. Wykonawca zobowiqian'y bedzie do wykonywania
poleceri nadzoru przyrodniczego,
b) sposéb zabezpieczenia $ciezki rekreacyjnej oraz zapewnienie bezpieczeristwa

uzytkownikéw $ciezki;
zaméwienia w IMGiW codziennych raportéw o stanie wody w Wisle ;
zawarcia umowy / umow ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec Zamawiajacego
i 0s6b trzecich, na zasadach okre$lonych w § 11
ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za Przedmiot umowy, w tym za wbudowane
i zamontowane materialy i urzadzenia do dnia podplsanla przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego Przedmiotu umowy,
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Dokumentacjg.
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami zgtoszenia robét budowlanych,
przepisami Prawa budowlanego oraz aktami powigzanymi, przepisami Prawa wodnego,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekécie
Umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz innymi": obowiazujacymi przepisami szczegblnymi. Zakres obowigzkéw
Wykonawcy obejmuje petny zakres prac. koniecznych do przekazania Zamawiajacemu
Przedmiotu umowy,
wykonania Przedmiotu umowy z materiatéw, wyrob6w i urzadzer fabrycznie nowych,
odpowiadajacych wymaganiom wynikajgcym z przepiséw prawa, zgodnych z przepisami
o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na- podstawie przepiséw

“w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczgcych systemédw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji- zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w. budownictwie, a takze zgodnych z normami
przedmiotowymi oraz przedktadania Inspektorowi/om . Nadzoru Zamawiajgcego
do akceptacji aprobat, certyfikatbw przed dostawa materiatéw, wyrobdéw, urzadzen
na budowe. Szczegbtowe postanowienia dotyczace materiatéw, ktére zostang uzZyte
podczas wykonania Przedmiotu umowy zawiera § 14,

zapoznania sig z: '

a) terenem robét,

b)  terenami sasiadujacymi,

c) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wplyng¢ na nalezyte
wykonywanie robét, '

d) infrastruktura znajdujaca sie na terenach, o ktérych mowa w punktach a), b) i c).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyiszego obowigzku Ilub wykona

go nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

zapeWnienia petnej i kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej

wykonaniu (np. wytyczenia, inwentaryzacja), '

wykonania fotograficznej inwentaryzacji terenu objetego zakresem Umowy, zajetego

pod roboty oraz terenéw sgsiadujacych i przekazania jej Zamawiajacemu na nosniku USB

przed rozpoczecieni robét, .

szczegbtowego zapoznania sie przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych

zdokumentami m.in., " uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wilasciwych stuib

oraz uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z powyzszych dokumentéw,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami

badah,, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, $wiadectw i innych dokumentéw

stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,

zapewnienia potencjatu ludzkiego. oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego

do badania jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci rob6t wykonanych z tych wyrobéw,
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pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji
projektowej, niezwtocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy szkdéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét
przez Wykonawce nastapi wyzej wymienione uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢,

ewakuacji sprzetu, urzadzen, zaplecza itp. w ciggu 24 godzin po uzyskaniu informacji
o wysokim stanie wéd; |

zapewnienia. wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym réwniez przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w . przypadku szkody
powstatej w wyniku prowadzenia robét do czasu przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu,

utrzymywania w czasie realizagcji robét terenu w stanie bez przeszkdd komunikacyjnych,

(w tym $ciezki rekreacyjnej) a takze usuwanie zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci,
uporzgdkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu umowy
na dzier zakoriczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w 82 ust. 1 pkt. 31 w 82 ust. 2
Umowy.
przywrécenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu umowy i przekazania ich im
wiaécicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed dniem zakorczenia robét
budowlanych, o ktérym mowa w 82 ust. 1 pkt. 5 i w 82 ust. 2 Umowy.
ponoszenia kosztéw zorganizowania zaplecza budowy,
ponoszenia kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu,
wykonywania prac ziemnych oraz innych prac  wykonywanych recznie,
lub z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, ktére
prowadzone bedg w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub pedéw krzewu, w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom w tym przede
wszystkim:

a) nie wolno dopuszcza¢ do poruszania sie i postoju samochoddw i pojazdéw cigzkiego
sprzetu w bezposrednim otoczeniu drzew,

b) w strefie korzeniowej drzew zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi
z wykopow, podnoszenia lub obnizenia poziomu gruntu, zageszczania gleby,

¢) zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopu bezposrednio na trawnikach,

d) drzewa przeznaczone do adaptacji wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia na czas
wykonywania robét. Wtym celu nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne drzew (SOD)
oraz zlokalizowa¢ zaplecze budowy poza tymi strefami. Strefa ochronna dla kazdego
drzewa powinna by¢ wyznaczona jako okrag kreslony ze $rodka pnia uwzgledniajacy
faktyczny zasieg systemu korzeniowego. Przyjmuje sie, ze ogrodzenie ochronne
powinno by¢ ustawione poza zasiegiem rzutéw koron. W przypadku pojedynczych
egzemplarzy, dla ktérych nie ma mozliwosci wyznaczenia strefy ochronnej, pnie drzew
nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét poprzez szczelne oszalowanie deskami
o grubos$ci min. 2 cm i dhugosci min. 1.5 m. Deski nalezy zamocowac okrecajac je drutem
co ok. 40 cm. Zabrania sie uzywania do tego celu gwozdzi i innych materiatéw, ktére
moglyby uszkodzi¢ pien drzewa. ‘ ’

e) wszystkie prace ziemne w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonywac
recznie,

f) niedopuszczalne ‘jest podczas prowadzenia prac ziemnych przycinanie korzeni
grubszych niz o $rednicy 1,5 cm. Ciecia korzeni (zabieg specjalistyczny) powinny by¢

10
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wykonywane na czysto, czego efektem jest gtadka rana o najmniejszej powierzchni.
Grubsze korzenie nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem,

g) w przypadku koniecznosci przeprowadzania wykopéw lub prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew i odstoniecia korzeni, konieczne jest zastosowanie
ekranéw korzeniowych - ostony chronigcej przed przesuszeniem i przemarznieciem
korzeni. Zaréwno odkryte korzenie przed zatozeniem ekranu, jak i sam - ekran
korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane,

h) wszelkie specjalistyczne prace w zakresie zieleni powinny odbywa¢ sie pod nadzorem
inspektora terendw zieleni.

zapewnienia niezbednych mediéw oraz ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych

z poborem mediéw np. wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw, itp.,

dostosowania si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw

i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

za: whasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia

drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia na wlasny koszt,
stosowania w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robdt, norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony przyrody
obcigzajg Wykonawce,

wykonania~ wszelkich badaf laboratoryjnych i geotechnicznych  koniecznych

do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy oraz opracowanie wynikéw

z przeprowadzonych badan,

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Zamawiajgcemu

dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej (w formacie

pdf) w 2 egz. na nosniku USB nie pézniej niz w dniu zgtoszenia do-odbioru koAcowego

Przedmiotu umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna sktada¢ sie z nastepujacych

elementéw:

a) ‘wykazu przekazanej dokumentacji (spis),

b) szczegbtowego opisu wykonanych prac z podzialem na poszczegélne elementy,

podaniem doktadnej nazwy i producenta uzytych materiatébw wraz z- atestami
i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci oraz. opisem zastosowanej
technologii,

¢) dokumentacji projektowej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robot, :

d) potwierdzonych za zgodnos¢ kopii pozwolen, decijl uzgodnien,

e) protokotdow z przeprowadzonych badar i pomiaréw (np. badania mrozoodpornosa

wytrzymatosci na sciskanie betonu, pomiary geodezyjne, itd.),

f)' dokumentacji utylizacji materiatow,

g) potwierdzonych za ‘zgodnos¢ z oryginatem kopii' gwarancji producentéw

na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz urzqdzenla techniczne,

h) niezbednych danych i dokumentéw potrzebnych do przekazania powstatych Srodkéw

trwatych do eksploatacji i na majgtek wtasciwym jednostkom organizacyjnym,

i) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

j) pozostatych dokumentéw okreslonych'w art. 57 Prawa budowlanego,

k) instrukcji uzytkowania obiektu i poszczegélnych instalacji,

37) w przypadku koniecznosci zajecia’ chodnika, jezdni lub " terenéw  niezbednych

do prowadzenia rob6t sasiadujacych z terenem budowy, uzyskania zgody zwigzanej
z potrzeba zajecia tych terendéw oraz, (jezeli zajdzie taka koniecznoéc) opracowania
we wlasnym Zakresie i na wlasny koszt projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu na
okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z 'wiaéciwymi jednostkami,
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizagji
ruchu oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drég
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dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wedtug uzgodnionych
projektéw,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy okreslonego w 816
ust 1, zobowigzany jest rowniez do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, w szczeg6lnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz na zasadach i warunkach okreslonych ponizej, a w szczegélnosci:

1) stwierdzaniu zgodno4ci realizacji robét z wykonang dokumentacjg projektowg i przetargowsa,

2) uzgadnianiu ~mozliwosci wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w dokumentacji oraz wykonaniu niezbednych dodatkowych opracowan
wyniklych w procesie realizacji, zgtaszanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

3) udziale w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach,

-4y w razie koniecznoéci nanoszenia zmian do zatwierdzonej dokumentacji podczas
wykonywania robét wraz z pisemnym potwierdzeniem na oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 57 Prawa budowlanego,

5) uzupetnianiu projektéw o ewentualne rysunki doprecyzowujgce, przyjete w dokumentacji
rozwigzania oraz wyjasnianie wykonawcom watpliwosci powstatych w toku realizacji,

6) udziale w spotkaniach z Wykonawcami robét budpwlanych lub z Zamawiajgcym, ktérych
celem jest udzielanie wyjasnien, porad, wskazéwek dotyczacych realizacji, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

7) uzgadnianiu ewentualnej dokumentacji zamiennej, warsztatowej, montazowej - stuzgcej
prefabrykacji itp. w zakresie zgodnosci z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy zobowigzany jest do sporzadzenia Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych zgodnie z zatgczonym do umowy wzorem, a nastepnie w dniu zawarcia umowy
ztozenia jej Zamawiajacemu. Tabela, po akceptacji Zamawiajacego stanowiC bedzie Zatgcznik
nr5 do Umowy. Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §16 Umowy.

§8.
Narady koordynacyjne

. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego/Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad

koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz
w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania‘ izaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania poszczegélnych
czesci Przedmiotu umowy.

Kierownik budowy/robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

inspektor Nadzoru Zamawiajgcego/Zamawiajacy informuje z trzy dniowym wyprzedzeniem
uczestnikébw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade izapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleri dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu dwdch dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie zawigzace, za wyjatkiem ustalern pociggajacych za soba zobowigzania finansowe
lub dotyczace terminu zakonczenia Przedmiotu umowy.
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§9.
Umowy o podwykonawstwo

. W celu sprawnego wykonania Przedmiotu umowy i zapewnienia jego dobrej jakosci, Wykonawca
do wykonania Przedmiotu umowy moze zatrudnié¢ podwykonawcéw.

. Jezeli w Umowie mowa jest o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé, w.przypadku robot
budowlanych, takze dalszego podwykonawce.

. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wylacznie podwykonawcéw majacych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca potrzebna jest zgoda Zamawiajacego.

‘W tym celu Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu ze stosownym
wyprzedzeniem, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
wraz z .czeScia dokumentacji szczegbétowo okreslajaca z_akres rob6t do wykonania
przez podwykonawce, a takze projektu jej zmiany, oraz-w ciggu 7 dni od dnia zawarcia -
poéwiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy opodwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

. Jezeli Zamawiajacy w aqgu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z czescig  dokumentacji. szczegétowo okreslajacg zakres robét do wykonania
przez podwykonawce,

2) kopii umowy o.podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

nie zgtosi na piSmie zastrzezen lub sprzeciwy, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Zamawiajacy zglasza zastrzezenie/sprzeciw, jezeli projekt umowy, jego zmlany jak i umowa

oraz jej zmiany, w szczegblnosci:

1) nie beda spetniaty wymagan okreslonych w ust. 8 ponize;j,

2) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub .rachunku potwierdzajacych wykonanle zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub robét,

3) beda przewidywaty terminy wykonania robét powierzonych podwykonawcy niezgodnie
z niniejszg Umowa,

4) bedg przewidywaty nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, z tytutu wykonania powierzonego
przez Wykonawce elementu Przedmiotu umowy, wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie
tego samego elementu Przedmiotu umowy naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego,

5) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego, beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia, .
w szczegblnosci poprzez przyznanie mozliwosci braku realizacji robét lub ich zawieszenie
przez podwykonawece.

. Wykonawca ‘'ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian wterminie 7 dni od dnia zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 25.000,00zt netto.

. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca muszg zosta¢ zawarte ponizsze
postanowienia: 3

1) podwykonawca nie moze dokona¢ cesji W|erzytelnosu wynikajacych z umowy bez zgody
Zamawiajacego,

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci
dokonane przez Wykonawce oraz 6 op6znienie w ich uregulowaniu,

3) podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej

13



Zatacznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ....../PN/2020

zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

4) podwykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
umowy z dalszymi podwykonawcami,

5) w przypadku gdy z postanowied umownych bedzie wynikato uprawnienie Wykonawcy
do dokonywania z wynagrodzenia podwykonawcy potracen, w tym w szczegblnosci z tytutu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypacji
w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania placu budowy lub z innych tytutéw -
umowa zpodwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia, z ktérych wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze z chwilg dokonania wyzej wymienionego wzajemnego rozliczenia kwota
wynagrodzenia, objeta potrgceniem, zostaje uznana przez podwykonawce za zaptacong,
co skutkuje wygasnieciem zobowigzania Zamawiajgcego zwigzanego z solidarng
odpowiedzialnoscig za zaptate kazdej kwoty, potragconej przez Wykonawce na podstawie
takich postanowieri umownych,

6) umowa z podwykonawcg rozwigzuje sie w przypadku rozwigzania Umowy,

7) podwykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych naleznych Wykonawcy
od podwykonawcy z tytutlu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom.

9. Robotami wykonywanymi przez podwykonawce muszg kierowac osoby posiadajqce stosowne
przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze Wykonawca obowigzany jest do skontrolowania
czy podwykonawca bedzie posiadat aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem umowy przez caty okres realizacji zawartej z nim umowy.

11. Zlecanie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobéc Zamawiajagcego za wykonanie tych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw, jak za wlasne.

12. Wykonawca wraz z fakturg ztozy w siedzibie Zamawiajgcego:

1) pisemne oswiadczenie przedstawiciela podwykonawcy, uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy, potwierdzajace rozliczenie sig Wykohawcy z podwykonawcg w zakresie
wszelkich wymagalnych zobowigzar wynikajacych z udziatu podwykonawcy w realizacji rob6t
wraz zinformacjg oterminowej zapfacie na rzecz tego podwykonawcy, aw przypadku
nie dotrzymania terminu o otrzymaniu naleznych mu odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty,

2) dowody zaptaty przez Wykonawce wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) tabele rozliczenia umowy z podwykonawcg zawierajgca:

a) okreslenie podwykonawcy,
b) zakres robét,
¢) warto$¢ umowy z podwykonawca,
d) zestawienie wszystkich wystawionych przez podwykonawce faktur (numery i daty
wystawienia) narastajaco, tacznie z okresem rozliczeniowym, wraz z datami ptatnosci
i rzeczywista datq zaptaty zobowigzania przez Wykonawce
4) kopie protokotdéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawce.

13. W przypadku nierozliczenia sig Wykonawcy z podwykonawcamiw terminie, o ktorym mowa
w ust. 6 pkt 2) powyzej, Zamawiajagcy zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu
przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Bezpodrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wterminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy pisma Zamawiajgcego.
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14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 powyZej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

- wprzypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze

~ zasadnoéc¢ takiej zaplaty. |

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
" wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy okreslonej w 816 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego. :

17.W przypadku wystapienia przez ktéregokolwiek z podwykonawcéw w stosunku
*.do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu nieuregulowania przez Wykonawce nalezno$ci wobec
tego podwykonawcy, Wykonawca:

1) podejmie wszelkie dziatania zmierzajagce do przejecia peinej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczen oraz do zminimalizowania szkody Zamawiajgcego jak i oséb trzecich,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego. ‘

18.Wykonawca zobowigzany jést do nadzorowania i skoordynowania robét budowlanych
wykonywanych przez siebie i podwykonawcéw. .

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zarmawiajacego nalezy

1) wspdtdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym udzielanie niezbednych
petnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie do 7 dni liczonym od dnia dokonania
skutecznego zgloszenia wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe, . : '

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Jezeli'w Umowie jest mowa o Inspektorze Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajacego to odnosi sie to do inspektora nadzoru w branzy budowlanej.
Pozostali inspektorzy nadzoru sa wskazanl w Umowie, jako branzowo wiasciwi Inspektorzy.
Nadzoru Zamawiajgcego,

4) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy w wysokosci
i na warunkach okreslonych Umowa.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilne;
deliktowej ikontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z Przedmiotem umowy (w tym w zakresie robét budowlano-montazowych), obejmujace swym
zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane-btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy,
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na kwote nie nizszg niz 100% sumy wynagrodzenia brutto okreslonego w §16 ust. 1 przez caty
okres obowigzywania Umowy. :

Do polisy OC musza réwniez zosta¢ wigczone nastepujgce klauzule dodatkowe:

1) odpowiedzialnosé za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urzadzeniach;

2) odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy
wolnobiezne;

3) odpowiedzialnos¢ za podwykonawcdw, jezeli przy wykonywaniu kontraktu Wykonawca
bedzie postugiwac sie podwykonawcami;

4) odpowiedzialno$¢ za szkody powstate po wykonaniu ustugi budowlano-montazowej.

Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowej
i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia nacalg kwote ubezpieczenia oraz zdeponowal uZamawiajgcego kopie polisy
poswiadczonej zazgodno$¢ zoryginatem przez Wykonawce. W przypadku wygasniecia
ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (takze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oryginatu nowej polisy, z ktérej
wynika, ze Wykonawca dysponuje, zzachowaniem ciggtosci i wysokosci, ubezpieczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej oraz zdeponowaé
u Zamawiajgcego kopie tej polisy poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem. b

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw potwierdzajacych
ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty skiadek na raty Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych ptatnosci sktadek najpézniej na 3 dni
przed wymaganym terminem ptatnosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie.

§12.
Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do jego zagospodarowania. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegbInosci:

1) zapewnienie bezpieczefistwa o0séb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oso6b,

2) odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robét oraz terenu robét zgodnie
z przepisami prawa w szczeg6lnosci:

a) wykonania tablic informacyjnych budowy,
b) wykonania zabezpieczenia terenu robot,

3) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione, :

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzeri infrastruktury technicznej
. do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

6) podjecie niezbednych :$rodkéw w celu zabezpieczenia nawierzchni $ciezki rekreacyjnej
biegnacej przez teren zagospodarowania,

7) podjecie niezbednych sSrodkéw aby zapewni¢ bezpieczefstwo uzytkownikom $ciezki
rekreacyjnej.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

nieruchomosci sasiednich i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac

zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.
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§13.
Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia -na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciek6w, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
zwykonywaniem  rob6t - budowlanych, w sposéb. zapewniajagcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywanla robét zostanq wywiezione przez Wykonawce
wramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez uprawnione sktadowiska i dokonanie
stosownych optat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony érodowiska.

'§ 14.
Materialy

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu umowy powinny

w szczegdinosci:

1) by¢ zgodne z Dokumentacja,

2) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
‘na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska, '

4) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

6) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowa
jakosci iprowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania - warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia"ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajacych dochowanie' termindw realizacji robét
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét
budowlanych zgodme z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatbw nie odpowiadajgcych .normom jakos$ciowym z terenu budowy
w wyznaczonym terminie, lub

2) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagar wskazanych w ust. 1 lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
Przedmiotu umowy. ' :

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecer Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie. 14 dni,
ma prawo zleci¢ powyZzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Zamawiajacego ustali, ze jakoé¢
materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego materiaty do robé6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 1, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wyko'nawce;, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
materiatow, ktére nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1, Inspektor Nadzoru

- Zamawiajgcego moze polecié Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
§15.

Usuwanie nieprawidtowosci i wad w czasie rob6t budowlanych

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach  budowlanych stanowigcych  Przedmiot — umowy,
Inspektor/Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego jest uprawniony do zadania usunigcia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpomedmm
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16.
Wynagrodzenie Wykonawcy

taczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy na okreslonych
w Umowie zasadach, ustalone jako wynagrodzenie ryczaltowe, zwane dalej Wynagrodzeniem,
WYNOS coveererareeseesssasesseanns zt brutto (stownie ZtotyCh Brutto: ... e /100) w tym
podatek VAT W WYSOKOSCi w..cvvueierenninnnrnnerenionnnas zt (stownie Zlotych: e e /100).

Na Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 sktada sie wynagrodzenie za:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 1-ust. 4 (t. koncepcji
zagospodarowania terenu, projektu budowlano-wykonawczego, operatu wodnoprawnego
wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji i pozwoler) wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

W WYSOKOSCI ..eeervevenecnnainns zt brutto, (stownie ztotych brutto ... /100)
2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych w WysokoSCi ....ccueeueuenceneaee zt brutto, (stownie
ztotych brutto: ......ceveecvininicsncnns i..../100).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktérym mowa w § 27, Strony
ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczattowe, ktére zostanie ustalone
w oparciu o pozycje z oferty Wykonawcy, o ktérej mowa w §1 ust 2 pkt 2). Maksymaine
wynagrodzenie Wykonawcy z uwzglednieniem prawa opcji nie moze przekroczy¢ kwoty
..................................... zh brutto (stownie ZEotyCh: ... )

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objetym prawem opcji
platne bedzie za poszczegélne wykonane prace po ich odbiorze przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 obejmuje cato$¢ kosztéw roboét
budowlanych i innych prac i robét niezbednych do wykonania Przedmiotu - umowy
wraz z obowigzkami Wykonawcy, wynikajacymi z zapiséw niniejszej Umowy, w tym koszty:
opinii, uzgodnien izatwierdzef przez uprawnione jednostki i urzedy zgodnie z wymogami
przepiséw prawa oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych.
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W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych, innych robét,
prac oraz wszystkich i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania Przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentéw okres$lonych w § 1 ust. 2 pkt 1), powstate réznice stanowia element
ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez caty okres obowigzywania Umowy,
za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 7, ust. 9i ust. 11.

W przypadku kor_iiecznoéci zaniechania czesci- zakresu - Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokét koniecznoéci

podpisany przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

W przypadku gdy zaniechany zakres robét nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych, zakres robét podlegajacych zaniechaniu zostanie okreslony

na podstawie przedmiaru i kosztorysu sporzadzonego w oparciu o Dokumentacje projektowa

okreslong w § 1 ust. 4. Kosztorys sporzadzony zostanie z uwzglednieniem danych wyjsciowych

do kosztorysowania okreslonych ponizej: _

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich | zysku beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy,

'2) ceny materiatow - wed%ug $rednich cen opubllkowanych w kwartainej Informagji cenowej

o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty przez Wykonawce
i zawierajacych ceny zakupu, aw przypadku ich braku wedtug cen- udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajq"cym,

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty
przez Wykonawce, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
"z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony koszforys " po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia
w formie aneksu do Umowy.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, wyﬁagrodzenie bedzie podlegato zmianie.’

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
podpisany przez kierownika -budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegbtowej, zawierajace
zakres robdt przyjety ‘w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, stanowigcy podstawe obliczenia
ceny- w ofercie orazzakres robét podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku beda tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy,

2) ceny materiatdw - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw- budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie = sporzgdzania oferty przez Wykonawce
i zawierajgcych ceny zakupu, aw przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty
przez Wykonawce, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.:
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11. Jezeli w toku realizacji Umowy, nastgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, nie objetych

12.

zaméwieniem podstawowym, ktére bedg robotami niezbednymi do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, Wykonawca wykona te zamoéwienia, na podstawie aneksu do zawartej
Umowy z Zamawiajgcym.

Podstawg okreélenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe bedzie protokédt koniecznosci

podpisany przez kierownika budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego

oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce
zakres robét do wykonania, stanowigcy podstawe obliczenia ceny, z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku bedq tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w ofercie Wykonawcy,

2) ceny materiatéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty przez Wykonawce
i zawierajacych ceny zakupu, aw przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetl (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania oferty
przez Wykonawce, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

: §17.
Fakturowanie i rozliczenia

Rozliczenie Wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 16 ust. 1 za wykonanie Przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) rozliczenie Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §16 ust. 2 pkt 1) za wykonanie kompletnej
Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w 8 1 ust. 4 nastapi fakturami czesciowymi, ktore
zostang wystawione wg nastepujgcych zasad:

1) na kwote w wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §16 ust. 2 pkt 1)
po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru Dokumentéw, o ktérym mowa w 8 3 ust.
10 pkt 2),

2) na kwote w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §16 ust. 2 pkt 1)
po uzyskaniu ostatecznych decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo wodne
oraz skutecznego zgtoszenia wykonania robat budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe,

2) rozliczenie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w 816 ust. 2 pkt 2) za roboty budowlane:

a) fakturami czesciowymi wystawianymi w oparciu o protokoty odbioru zakonczonych
elementéw robdt, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
i kierownika budowy,

Wartoé¢ elementéw rob6t okreslona zostanie w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
o ktérej mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

kgczna warto$é brutto faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
brutto Przedmiotu umowy, okreélonego w § 16 ust. 1, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych,

b) faktura koncowa - rozliczajgcg pozostate wynagrodzenie Przedmiotu umowy, ktéra
bedzie wystawiona po zakoriczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy, na podstawie
protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest*? zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej
jako czynny podmiot podlegajacy podatkowi od towardw i ustug, NIP ........c.cwveenmsrinnns i jest
uprawniony do wystawiania faktur.

W przypadku realizacji zadari pod koniec roku kalendarzowego, dopuszcza sie mozliwosé
dokonania ptatnosci w krétszym terminie, tak aby dokona¢ ptatnosci wdanym roku
budzetowym.

Ptatnos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie - przez Zamawiajgcego
wterminie 21 dni od daty wplywu lub ztozenia w kancelarii Zamawiajgcego  prawidtowo
wystawionej faktury - VAT lub przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o ktérej mowa w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub us}ugl oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2018 poz. 2191). i :

Za termin zapfaty Strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajagcego.

Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze nastepUJace dane:

1) Nabywca:
Miasto Stoteczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

2) Odbiorca/Piatnik faktury:
Zarzad Zieleni'm.st. Warszawy
ul. Hoza 13A
00-528 Warszawa
oraz numer umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) p’ratnoéc’ za wykonany Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, dokonana bedzie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013
r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019 r.,
poz. 118 z. pézn. zm.).

Zamawiajacy nie jest zobowigzany.do wyptaty' Wykonawcy catosci kwoty stanowigcej wartosé
Umowy, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 wobec wynikajacej z Umowy zasady zaptaty wynagrodzenia
wytacznie za zrealizowane faktycznie ustugi i roboty budowlane objete Przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzacym wytacznie w celu rozliczert z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej®.

§18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w . przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w 8 16 ust. 1 Umowy W formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

2 niepotrzebne skresli¢

3 Dotyczy tylko oséb fizycznych prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza.
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Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad w okresie rekojmi, w szczeg6lnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wniesione
zostanie w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Dowéd wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu musi zawierac
w rubryce ,tytutem” sformutowanie ze zwrotem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
JPlaza Goclaw strefa aktywnoséci i sgsiedzkich spotkar’™ inalezy go przedstawic
przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Rachunek sum depozytowych Zarzad
Zieleni m.st. Warszawy 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy w ramach
ktérego dziata Zarzad Zieleni m.st. Warszawa. ‘

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec wptyw na moc wigzacq
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCH ...corenvennivininrens zt (stownie Ztotych: ... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

Kwota pozqstéwidna na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca
30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, . ....evieeiceeencnnas zt (stownie
ZHOLYCh! s ). zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi, o ktérym mowa w §19 ust. 11,

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o.ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w -catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7
i 8 powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym bytlo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, moze bez zgody Wykonawcy,
potraci¢ wszelkie naleznosci wynikajgce z Umowy:i przepiséw prawa z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kary umowne, jak i koszty wykonania zastgpczego.

W przypadku przediuzenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, niezaleznie od przyczyn tego
wydtuzenia lub zmiany wynagrodzenia okreslonego w 8 16 ust. 1 Umowy, Wykonawca
ma obowigzek w dniu zawarcia aneksu do umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks
do gwarancji/poreczenia albo nowa gwarancje/poreczenie lub wptacic odpowiednie
zabezpieczenie w gotéwce, gwarantujace zachowanie ciggtosci i wysokosci zabezpieczenia.
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W przypadku gdy nie zostanie wniesione zabezpieczenie -gwarantujace zachowanie ciggtosci
i wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy w celu zabezpieczenia
roszczeri wynikajacych z Umowy zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia z tego tytutu
poprzez potracenie jej z najblizszej ptatnosci za fakture Wykonawcy.

§19.
Odbiory, rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

1) odbioréw. zanikowych bedg roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciy, rozruchy
technologiczne, préby i sprawdzenia,

2) odbioréw czesciowych bedzie potwierdzenie wykonania w catosci kazdego z elementow
roboét, wymienionego w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (Zat. Nr 5 do Umowy),

3) odbioréw korficowych bedzie potwierdzenie wykonania w catosci Przedmiotu umowy,

4) odbioréw w okresie rekojmi i gwarancji bedzie stan techniczny Przedmiotu umowy w okresie
rekojmi i gwarangji, -

5) odbioréw ostatecznych bedzie potwierdzenie usuniecia wszystklch wad i pot\Nlerdzeme
‘wykonania przez Wykonawcg wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy dotyczacych
Przedmiotu umowy.

W przypadku odbioréw zanikowych:

1) kierownik budowy zg’raéza pisemnie, na adres wskazany w 830 ust. 3, gotowo$¢ do odbioru,
jednoczesnie informujgc o tym Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

2) wiasciwi branzowo, lnspekt_brzy Nadzoru Zamawiajgcego. dokonuja odbioru nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy..

W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) nie zostang zgtoszone
do odbioru przez kierownika budowy i nie zostang odebrane przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego lub wiasciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jeést do umozliwienia . Inspektorom Nadzoru Zamawiajacego sprawdzenia
‘wykonania tych robét poprzez np. ich odkrycie lub wykonanle otworéw umozliwiajgcych to
sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru- Zamawiajgcego potwierdza, iz roboty zostaty wykonane
w spostb prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia robét do stanu przed ich
odkryciem. Jesli inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego stwierdzg, ze wyzej wymienione roboty
zostaly wykonane w -sposéb nieprawidiowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
nieprawidtowo wykonanych robdt oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb.
- Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robdt, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca zobowmzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenla za wykonanie Przedmiotu

umowy.

Po zakonczeniu elementu robét, Wykonawca zglasza piéemnie, na adres wskazany w §30 ust. 3,
gotowos¢ do odbioru elementu robét, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Zamawiajagcego ~oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Zamawiajgcego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru elementéw robét nastepuje protokotami odbioréw czesciowych, nie czesciej
niz raz w miesigcu, na podstawie sporzadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wykazéw elementéw robét wykonanych, w terminie 5
dniliczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku odbioru kdﬁcowego, Wykonawca:

1) przeproWadzi przed czynhoéciami odbioru wymagane préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie, nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
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2) zakoniczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane préby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w punkcie 1) oraz powiadomi Zamawiajgcego pisemnie na
adres wskazany w 830 ust, 3. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania sie do pisma w ciggu 5 dni, bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem pisemnego zawiadomienia.

Zamawiajgcy, z uwzglednieniem postanowieni ust. 6, powota Komisje odbiorowa oraz wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni od daty osiggniecia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru..

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty
nastepujgce uprawnienia, w przypadku:
1) wad nieistotnych nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy dokona odbioru, wyznaczajqc
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
2) wad istotnych nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajgcy nie dokona odbioru, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie, '
3) wad nie nadajgcych sie do usuniecia - Zamawiajgcy bedzie mégt:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, -
b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniklej z opéznienia.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru korficowego Przedmiotu umowy jest
przekazanie przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego jak
réwniez innych dokumentéw wymaganych w mys$l Umowy i obowiazujacych przepiséw.
Kompletnos¢ dokumentédw powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego,

W przypadku odbioréw z okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy corocznie bedzie sprawdzat
stan techniczny Przedmiotu umowy przy udziale Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy bedzie
powiadamiat Wykonawce o doktadnym terminie przeglagdu co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem. Przed koficem uptywu okresu rekojmi i usunieciu przez Wykonawce
ewentualnych wad ujawnionych w powyzszym okresie, Zamawiajacy powota komisje odbioru
z okresu rekojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu umowy i zwolnienia
pozostatej czesci Zabezpieczenia.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a korczy po uptywie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi mozZe zazadaé od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
ztym kosztéw. Wtym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres
i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie mégt usung wady we wiasnym zakresie
lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia
W wyznaczonym przez Zamawiajaicego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow
usuniecia wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt
usuniecia wad przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaptate pozostatych poniesionych kosztow
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogélnych, to jest w mys| przepiséw

‘Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.
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‘Wykonawca udzieli. Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podplsama protokotu odbioru
koricowego Przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 16 ust. 1
przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji wyposazenla majagce wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta,
na warunkach okreslonych w dokumentach gwarancyjnych.

Odbiér ostateczny Przedmiotu umowy jest dokonywany na 3 dni przed uptywem okresu rekojmi
i gwarangcji dla Przedmiotu umowy. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru.
ostatecznego, w ktérym stwierdza sie, ze Wykonawca wykonat wszystkie obowiazki wynikajace
z Umowy w stosunku do Przedmiotu umowy. -

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 20.
Kary‘'umowne, odszkodowanie

Wykonawca jest zob4o'wiqzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nizej wymienionych
kar umownych: - .

1) za opdinienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w 81 ust. 4
w stosunku do terminéw, o ktorych rmowa w §2 ust. 1 pkt. 2), pkt 3), pkt 4) - 'w wysokosci
200 zt brutto (stownie ztotych brutto: dwiescie 00/100) za kazdy rozpoczety dziert opéznienia;

2) za opdZnienie w usunieciu wad ujawnionych po podpisaniu protokotu odbioru Dokumentéw
- w wysokosci 200 zt brutto (stownie ztotych brutto: dwieécie 00/100), za kazdy rozpoczety
dzier opézZnienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

3) za niewypelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego, o ktérych mowa w § 7 ust.3 -
w wysokosci 300,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) z tytutu opdznienia w zakoriczeniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2 % kwoty butto
wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 2 pkt 2) za kazdy rozpoczety dzieri opéZnienia, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 5),

5) za op6znienie w usunieciu wad w Przedmiocie umowy ujawnionych w trakcie jego odbioru -
-w wysokosci 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 16 ust. 2 pkt 2)-
za kazdy rozpoczety dzier opéznienia, liczony od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, :

6) za opoznienie w usunieciu stwierdzonych wad w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto facznego wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego
w § 16 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier opéznienia, liczony od dnia nastepnego po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

7) z tytutu odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron - z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w 8 16 ust. 1,

8) z tytutu czesciowego odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron - z przyczyn
_lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za niewykonang cze$¢ Przedmiotu umowy. Wpynagrodzenie za niewykonang cze$é
Przedmiotu umowy zostanie okreslone na podstawie inwentaryzacji robét sporzadzonej
przez Wykonawce -przy udziale .Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego z uwzglednieniem
oferty Wykonawcy, Tabeli Element6w Rozliczeniowych i Harmonogramu,

25



Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy: ....../PN/2020

9) za zatrudnienie podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w8 16 ust. 1 Umowy. za kazdy przypadek
naruszenia,

10) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 0,2% wartosci nieterminowo zaptaconej kwoty
lub niezaptaconej przez Wykonawce kwoty naleznej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dziefi zwtoki, z zastrzezeniem, ze taczna wysokos¢ kary z tego tytutu
w kazdym przypadku nie moze przekroczy¢ 10% wartoéci nieterminowo zapfaconej
lub niezaptaconej kwoty,

11) nieztozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej
zmian, w wysokosci 500,00 zt (stownie; piecset ztotych i 00/100) za kazdy przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
lub innych zapiséw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, okreslonymi w & 9 ust. 6
Umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych i 00/100) za kazdy przypadek
naruszenia,

13) za opdZnienie w terminowym przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw, o ktérym
mowa w 8 1 ust. 7 Umowy lub jego zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy dziers opdznienia,

14) za opdinienie w terminowym przekazaniu zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow,
o ktérych mowa w 8 1 ust. 9 Umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych
i 00/100) za kazdy dzieri opéZnienia,

15) za wykonywanie czynnosci okreslonych w 8 1 ust. 6 Umowy przez osoby niezatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500,00zt
(stownie: pieéset ztotych i 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % tgcznego
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 16 ust. 1.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie
przez Zamawiajgcego, z -kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub pobrania ich
zwniesionego Zabezpieczenia. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona potrgcenia kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub wniesionego Zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zaptaty, przyjmujgcego forme noty ksiegowej.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogg przystugiwa¢ niezaleznie od siebie.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylgczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§21.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca:

1) nie podjgt wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w terminie 7 dni od daty
wyzhaczonej na ich rozpoczecie

2) przerwat wykonanie prac z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sitg wyzsza - za$ przerwa trwa diuzej niz 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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3) realizuje roboty niezgodnie z Dokumentacjg projektowa i nie dokonat ich naprawy
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

4) opézinia sie z zakoriczeniem jakiegokolwiek elementu rob6t z Harmonogramu o diuzszej
niz 30 dni. '
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1) - 4) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia
od Umowy w catosci lub w czeSci niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu
na przywrécenie dziatari do stanu zgodnego z Umowa. Oéwiadczenie o odstapieniu od Umowy
z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczac
od daty uplywu powyzszego terminu.-

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w' catosci lub czesci z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych
naliczonych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 7 lub 8.

Zamawiajgcy moze réwniez odstapi¢ od Umowy w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowne na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lubw formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panfstwa
lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca-moze
‘zgdaé wytagcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. ;

§22.
Obowigzki Wykonawcy w przypadku odstapienia od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty ‘'w zakresie wskazanym przez Inspektoréw
Nadzoru Zamawiajgcego oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,
odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste
i majatkowe ponosi Wykonawca, ' '

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, ~materiaty - i° inne prace,” za ktére Wykonawca otrzymat pltatnosc
oraz Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robét przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie
mégt zabezpieczyé roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy.- W przypadku nie wptacenia
prze? Wykonawce oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw wykonania zabezpieczenia
rob6t zostang one pokryte zzabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli koszt
zabezpieczenia przerwanych robét przekroczy kwote zabezpieczenia, to zaptate pozostalych
kosztéw Zamawiajacy bedzie dochodzit nazasadach og6lnych wynikajacych z - Kodeksu

cywilnego.

§23.
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Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje rob6t wykonanych, protokét odbioru robét przerwanych
i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktory stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku gdy Wykonawca bedzie uchylat sie
od wyzej wymienionego obowigzku lub w przypadku braku uzgodnienia inwentaryzacji badz
wartosci niewykonanych robét przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego, Inspektorzy
Nadzoru Zamawiajacego sporzadza wyzej wymieniong inwentaryzacje i okreslg wartos¢
niewykonanych robét. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien ztozenia oferty ostatecznej przez Wykonawce i Harmonogramu,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

-§24.
Postanowienia szczegélne

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone
przez Wykonawce i jego podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw oraz inne osoby dziatajgce
na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majatkowe, wyrzadzone osobom trzecim,
w zwigzku zwykonywaniem Umowy i zobowigzuje sie do przejecia obowiazku zaptaty kwot
zasgdzonych z tego tytutu od Zamawiajgcego lub oséb upowaznionych do jego reprezentacji,
pracownikéw i innych oséb dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego, tgcznie z obowigzkiem
zaptaty zasadzonych odsetek i kosztéw postepowania.

§ 25,
Prawo wiasciwe, rozstrzyganie sporéw

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo zamowien publicznych, Ustawy Prawo budowlane, ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiazujace przepisy prawa.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane
przez sad whadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem wyjatkow
przewidzianych w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 144 Ustawy Pzp.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminéw realizacji Przedmiotu umowy okreslonych w § 2
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych konieczne bedzie ich przediuzenie,,
w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnier, decyzji
wterminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu-
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

2) w przypadku koniecznosSci wprowadzenia zmian do Dokumentédw na skutek wydanych
decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

-3) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lubinnymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, ‘

4) gdy wystapig niekorzystne warunki hydrologiczne (np. wysoki stany wéd w korycie rzeki
Wisly) uniemozliwiajgce lub W znaczny sposéb utrudniajace prowadzenie robét,

5) gdy wystapi koniecznosc wykonanla robét zamiennych nlezbednych do wykonanla
Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techmcznej, ktore wstrzymuja
lub opéZniaja realizacje Przedmiotu umowy,

6) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
do wykonania Przedmiotu umowy,

7) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji - ‘0 czas nlezbedny
do wykonania zaméwienia w zakresie objetym prawem opgji,

8) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jgj
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
Przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzani technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych . ze zmiany stanu prawnego
w .oparciu, o ktéry ja przygotowano albo gdy zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito nlewykonanlem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy, 2c

2) wystepowahnia niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowal w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem: lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
‘Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiagzujgcego prawa,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. '

. Jezeli Wykonawca uznaje iz zachodzi potrzeba przedtuzenia terminu zakoriczenia prac
na podstawie ust. 2, zmiany Umowy ‘w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy
na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru' Zamawiajagcego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do Zadania takiej zmiany.

Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany nie p6Zniej niz w terminie 7 dni
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat SIQ, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji wyceny robét i informacji
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uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

7. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o. ktérym mowa w ust. 4, wraz z propozycjg
wyceny rob6t i informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany - Umowy, Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robét oraz przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany. -

8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§27.
Prawo opcji

1. Realizacja prawa opcji bedzie przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na dwa
. tygodniem przed planowanym terminem wdroZenia prawa opdji,

b) Zamawiajacy wraz z informacja, o ktérej mowa w lit. a przekaze pisemne polecenie wykonania
wskazujac zakres prac zleconych,

c) Wykonawca zrealizuje kazdg z przekazanych do realizacji prac w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, na warunkach okreslonych w umowie i w cenie wynikajacej z oferty.

2. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opgji nie wymaga podania przyczyn
i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zgodnie z prawem opcji okreslonym w SIWZ.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opgji, realizacja przedmiotu umowy
objetego prawem opcji nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, SIWZ
oraz ofercie Wykonawcy.

§28.
Autorskie prawo majatkowe

1. Do elementéw Przedmiotu Umowy, bedacych utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z
p6zn. zm.) zwanej dalej ,Prawo autorskie” Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego petnie
autorskich praw majgtkowych, w szczegélnosci prawo do korzystania i rozporzadzania utworami
lub ich czescia, bez jakichkolwiek ograniczer czasowych i terytorialnych, na nizej wymienionych
polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw, przy uzyciu kazdej mozliwej techniki,
wtym do wytwarzania egzemplarzy technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa lub inng technika,

2) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposéb inny niz okreslony w pkt )1 w tym
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, w tym w radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworéw multimedialnych,
prezentagji itp. a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢
do niego dostep wmiejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie,
wraz z udzieleniem upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do utworow
oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utworéw,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w tym
do wprowadzenia ich do obrotu, uzyczania lub najmu,
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4) wykorzystania utworéw do realizacji robét i wykorzystania w celu wykonania mnych
projektow dotyczacych przedmiotowego obiektu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majétkowe do elementéw Przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na polach eksploatacji; o ktérych mowa w ust. 1, z chwilg
podpisania odpowiedniego protokotu przekazania.

. Wykonawca z. chwilg przekazania Zamawiajagcemu poszczegblnych elementéw Przedmiotu
~ Umowy przenosi na Zamawiajacego prawo wiasnosci materiainych nosnikéw, na ktorych dany
element Przedmiotu Umowy zostat utrwalony.

Wykonawca zapewni zgode wszystkich projektantéw - bedacych twércami elementéw
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 - na dokonywanie w ww. elementach, do ktérych
stuza projektantom autorskie prawa osobiste, zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywanla w jego imieniu autorskich praw

osobistych do utwordéw, a w szczegdlnosci do:

1) wkraczania w integralnos¢ utworéw oraz wyboru sposobu i zakresu naruszanla tresci
fub formy utworéw,

.2) decydowania o pierwszym i kazdym nastepnym -publicznym u'do_stepnieniu utworéw
(sposobach, formach, terminach i miejscach), :

3) uprawnien osoblstych przystugujacych Wykonawcy na podstawne stosownych przepiséw
prawa.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z opracowar powstatych
na podstawie elementdw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego i nieodwotalnego prawa
do dokonywania zmian, przerébek, uzupetnieri, skr6téw, aranzacji i opracowari utworéw.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanle praw zaleznych
do opracowan, o ktérych mowa w ust. 6, przez osoby trzecie, a takze do korzystania
i rozporzadzania, z'zachowaniem praw tych oséb, tymi- opracowaniami na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1.

Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze w chwili przejécia na Zamawiajgcego praw, o ktérych
mowa w ust. 1: .

1) beda mu przystugiwac wytaczne majatkowe prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 1,

2) jego uprawnienia, o ktérych mowa w pkt 1), nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami oséb

trzecich,
3) jest w petni uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy,
4) zawarcie Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw oséb trzecich

" oraz postanowien uméw zawartych z osobami trzecimi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ jakakolwiek szkode ‘poniesiong przez Zamawiajacego,
Uzytkownika lub innych wykonawcéw w zwigzku z jakimikolwiek roszczeniami oséb trzecich,
postgpowaniami sgdowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obstugi prawnej
poniesione przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w zwigzku z powyzszym, o ile taka szkoda
bedzie wynikiem ztozenia przez Wykonawce oswiadczen lub zapewnier, o ktérych mowa w ust.
8, niezgodnych zrzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia
jakiegokolwiek powédztwa przeciwko Zamawiajacemu lub Uzytkownikowi, a takze wszczecia
jakiegokolwiék innego postepowania przeciwko Zamawiajacemu lub Uzytkownikowi w zwiagzku
z naruszeniem jakichkolwiek praw osé6b trzecich w wyniku korzystania z utworéw, Zamawiajacy
lub Uzytkownik, zawiadomi/g otym = Wykonawce, ktéry na Zadanie Zamawiajacego
lub Uzytkownika ' wezmie na swdj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony ich przed odpowiedzialnoécig tej osoby trzeciej.
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10. Wykonawcy przystuguje prawo do korzystania w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych),

11.

referencyjnych i promocyjnych, dla celéw publikacji, z utworéw powstatych w wykonaniu Umowy

i opracowan.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, w tym do wykonywania praw
zaleznych jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonym w 8 16
ust. 1.
§ 29.

Ochrona danych osobowych
W zwigzku z realizacjs Umowy Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy zwykte dane osobowe
dotyczace pracownikdéw Zamawiajgcego w postaci: imion i nazwisk, adresu email i numeru
telefonu.
Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu fakt, ze od momentu udostepnienia danych, o ktérych
mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowigzki administratora
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczeg6lnosci
ustawy o ochronie danych osobowych.
Zamawiajacy nie odpowiada za wypetnianie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 2.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okreslone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on
osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza), a takze danych
osobowych oséb, ktére Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 30.
Postanowienia koricowe
Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajgcego okreslonych w ust. 3,
2) zmiana danych okreslonych w ust. 4,

3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujgcych w danym czasie
aktéw prawa.

Zmiana wskazana w ust. 1 punkt 1) i 2) dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego
o$wiadczenia danej Strony i wywotuje skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowag powinna by¢ kierowana
pod nastepujace adresy:
Zamawiajgcego - Zarzad Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa
e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

WYKONAWEY — oo ss s st sabss s snaens

Osobami odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacjg Umowy sa:
ze strony Zamawiajacego:

Pan/i ceecereecercerneenns , tel. kontaktowy: .............. B (o] 1  FAPSRORR ;e-maill e,
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Panfi .o, , tel. kontaktowy: ................. s kom. i ; e-maill vveennne
Pan/i ..ccuunceeenens , tel. KoNtaKtowy: .....c.uriensy KOML worinviiinnece. ;e-maili.............
(=12 /T , tel. kontaktowy: ................. s kom. .veecnnnen. ; e-mail; ...

ze strony Wykonawcy:

Pan/i c.eeeeveveeennne , tel. kontaktowy: ...........c.... s KoM, e ; e-maili i
PaN/i cuvvvvsmmuensnseenes , tel. kontaktowy: ........... s KOML e veeee § €M ovesririene.
Pan/i ....ceeevereieenns , tel. kontaktowy: ........ erenas s kom. e s @mails e,

r

5. Strony zobowiazuja sie do niezwtocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla.doreczeri korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie
uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

6.- Prawa i obowigzki wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamwiajgcego pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron. ' o '

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowia nastepujace zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik nr 3 - Wykaz pracownikéw; *
Zatacznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac;
Zatgcznik nr 5 - Tabela Elementéw Rozliczeniowych.
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