



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 17/PN/2020

Warszawa, dnia 25.08.2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 17/PN/2020**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „**Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą."**

KOMUNIKAT 11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym informuje, iż zmianie ulega:

- tytuł postępowania:

Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą"

- Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. *Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace niezbędne do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą z podziałem na:*
 - *Etap 1- obejmujący wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół,*
 - *Etap 2- obejmujący pielęgnację posadzonego materiału roślinnego.*

- Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt. 1 i otrzymuje brzmienie:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **30.11.2021 r.**, przy czym:
 - **Etap I – od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r.**
 - **Etap II – po zakończeniu etapu 1 do dnia 30.11.2021**

- Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 7 i otrzymuje brzmienie:

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

..... Nazwa i adres wykonawcy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Krucza 5/11D, pok. 31 00-548 Warszawa
----------------------------------	---

OFERTA

**„Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plaże miejskie nad Wisłą”,
znak sprawy: 17/PN/2020**

NIE OTWIERAĆ PRZED: , godz.:

- Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 2 lit. b) i otrzymuje brzmienie:

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- b) Punkty w kryterium „Skrócenie terminu wykonania” („T”) zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 1. termin wykonania do dnia 30.04.2021 r. – 0 pkt.
 2. skrócenie terminu wykonania I Etapu do dnia 26.04.2021 r. – 10 pkt
 3. skrócenie terminu wykonania I Etapu do dnia 22.04.2021r. – 20 pkt
 4. skrócenie terminu realizacji I Etapu do dnia 19.04.2021 r. - 30 pkt.
 3. skrócenie terminu wykonania I Etapu do dnia 15.04.2021 r. – 40 pkt.

SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.


Jednocześnie informuję, iż zmianie ulegają następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar prac;

- Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty;
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 6A- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
- Załącznik nr 7 – Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy

i otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Magdalena Mycko

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych

Załączniki:

- SIWZ zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar prac zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 6A- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 7 – Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zmiana 25.08.2020;
- Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy zmiana 25.08.2020.

