



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 80/PN/2020

Warszawa, dnia 11.12.2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr 80/PN/2020**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola”*

**KOMUNIKAT 2**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących m.in. zmniejszenia granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy a jedynie wyjątkowo utrzymanie dotychczasowego poziomu 10%; zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 2%.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) dokonuje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z powyższym zmianie ulega rozdział XVI SIWZ pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

**XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto oferty).

**Pytanie 2**

Z czego wynika tak długi okres realizacji zamówienia ( 19.11.2021). Czy jest to błąd? Zakres robót jest stanowczo nieduży. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości.

**Odpowiedź**

Z uwagi na obecny stan pandemiczny COVID19 oraz wynikające z tego stanu utrudnienia kadrowe, a tym samym mogące wystąpić opóźnienia w terminach realizacji robót, Zamawiający przewidział dłuższy termin realizacji umowy na w/w zadanie.

Marta Chodaniecka  
Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych

Załączniki:

SIWZ\_11.12.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz ofertowy\_11.12.2020

Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy\_11.12.2020