



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 66/PN/2021

Warszawa, dnia 20.07.2021 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 66/PN/2021

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych.***

## KOMUNIKAT NR 1

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Dlaczego w pozycji kosztorysowej dotyczącej prac-porządkowych przez 1 miesiąc dla cz. I i II zamówienia, w okresie od 1 grudnia do 31 marca (4 miesiące) pojawiają się krotności 18 lub 16 razy, a kosztorysie dla cz. III w okresie od 1 grudnia do 28 lutego (3 miesiące) jest krotność 51 razy?

Warunki techniczne dla prac porządkowych mówią także o wykonywaniu tych prac przez 1 miesiąc.

### Odpowiedź:

Odp. pozycji kosztorysowej prac-porządkowych przez 1 miesiąc dla:

1. cz. I i II zamówienia, w okresie od 1 grudnia do 31 marca (4 miesiące) jest krotności 18 -16 razy (Zamawiający przewiduje prace porządkowe ok. 2 razy w tygodniu w rozliczeniu miesięcznym)
2. cz. III w okresie od 1 grudnia do 28 lutego (3 miesiące) jest krotność 51 razy, która została wypisana omyłkowo. W związku z tym Zamawiający zmienia krotności w następujący sposób:
  - Prace porządkowe przez 1 miesiąc w okresie od 1 grudnia do 28 lutego z **51 razy zmienia na 26 razy** ( Zamawiający przewiduje prace porządkowe 2 razy w tygodniu) w rozliczeniu miesięcznym.

Prace porządkowe przez 1 miesiąc od 1 marca do 30 listopada z **64 razy zmienia na 89 razy** (W związku ze wzmożonym ruchem ulicznym przy Dworcu Centralnym i Centrum Handlowym w okresie wakacyjnym, Zamawiający przewiduje prace porządkowe w rozliczeniu miesięcznym 2 razy w tygodniu oraz 3 razy w tygodniu w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia).

W związku z powyższym zmianie ulegają załącznik nr 1 do SWZ- warunki techniczne wykonania umowy oraz załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

**Załączniki:**

- załącznik nr 1 do SWZ- warunki techniczne wykonania umowy -zmiana 20.07.2021
- załącznik nr 3C do SWZ – kosztorys część III-zmiana 20.07.2021.