Załącznik nr 2 do Umowy
Znak sprawy: 66/WZP/2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. [bookmark: _Hlk8642445]Przedmiot zamówienia.
[bookmark: _Hlk61956907]Przedmiotem zamówienia jest „pełnienie nadzoru inwestorskiego” nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z wymianą agregatów pompowych” (zwanej dalej „Dokumentacją”) w ramach zadania: „Modernizacja Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia”.
1. [bookmark: _Hlk152835676]W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się: 
1) nadzór inwestorski nad opracowaniem Dokumentacji, w tym projektu budowlano–wykonawczego wraz z:
a) koncepcjami, 
b) niezbędnymi uzgodnieniami, 
c) pozwoleniami i zgłoszeniami, 
d) projektami branżowymi i warsztatowymi zawierającymi w szczególności szczegółowe rysunki, wymiary elementów, zestawienia materiałowe oraz schematy montażowe,
2) nadzór inwestorski nad sporządzeniem:
a) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).
b) przedmiarów robót, 
c) kosztorysów inwestorskich,
2. Lokalizacja obiektu:
Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia zlokalizowana jest przy ul. Wał Miedzeszyński 724; 
03-980 Warszawa.
Jednostka ewidencyjna: 146514_8, Dzielnica Wawer
Obręb: 3-13-05
Działka ewidencyjna: 2
3. [bookmark: _Hlk148442893]Zakres obiektów objętych Dokumentacją
Dokumentacja, nad którą będzie pełniony nadzór inwestorski, obejmuje zakresem następujące obiekty Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia:
a) pompownia główna z częścią administracyjną,
b) pompownia boczna,
c) [bookmark: _Hlk189476758]studnie aparatury kontrolno pomiarowej S-I i S-II,
d) budynek zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,
e) stacja transformatorowa (w części administrowanej przez Zamawiającego).
f) zamknięcia 3 przęseł zasuw śluzy od strony zbiornika wyrównawczego pompowni (zasilanie napędów i ogrzewania zamknięć - część elektryczna),
g) nowoprojektowany agregat prądotwórczy jako alternatywne źródło zasilania,
II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
1. [bookmark: _Hlk148443224]W ramach opracowania Dokumentacji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski wykonane zostaną:
1) inwentaryzacja z natury stanu aktualnego w zakresie modernizowanych obiektów oraz najbliższego otoczenia mogącego mieć wpływ na opracowanie koncepcji modernizacji.
2) pomiary i ocena stanu technicznego instalacji odgromowych oraz WLZ-ów w budynkach.
3) projekt modernizacji obiektu:
a) [bookmark: _Hlk189223682]projekt modernizacji rozdzielnic,
b) projekt instalacji wewnętrznej, gniazd w budynkach pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo - warsztatowego,
c) projekt wymiany sond hydrostatycznych w studniach kontrolno pomiarowych S-I i S-II, 
d) projekt wymiany opraw oświetleniowych w budynkach pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,
e) projekt wymiany zasilania pomp 150 kW x 3 szt. i 50 kW x 2 szt.,
f) projekt wymiany instalacji napowietrznej między budynkami pompowni głównej i zapleczem socjalno – magazynowo – warsztatowym,
g) [bookmark: _Hlk170814953]projekt instalacji agregatu prądotwórczego wraz z uzgodnieniami z dostawcą energii elektrycznej (agregat, fundament, SZR), jako alternatywnego źródła zasilania obiektu Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia (zasilanie: pompownia boczna 2 agregaty lub pompownia główna 1 agregat pompowy + cz. administracyjna + budynek zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego),
h) projekt wymiany zasilania zamknięć śluzy wraz z możliwością podłączenia ogrzewania prowadnic zamknięć śluzy,
i) ocena i projekt instalacji odgromowej budynków: pompowni głównej, administracji, pompowni bocznej, zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego,
j) projekt modernizacji oświetlenia terenu obiektu Stacji Pomp Gocław Bluszcze Przepompownia,
k) projekt systemu SCADA obejmujący w szczególności:
· monitoring wszystkich poziomów technologicznych w kanale dolotowym, w pompowniach i w kanale wylotowym,
· monitoring układów zasilania i sterowania pomp,
· logikę funkcjonalną urządzeń w pompowni,
· wizualizację lokalną we wskazanych punktach,
· wizualizację zdalną na urządzeniach mobilnych,
· akwizycja danych archiwalnych.
l) [bookmark: _Hlk170815090][bookmark: _Hlk189146784]projekt poprzedzony koncepcją wariantową wymiany lub dostosowania istniejących 2 lub 3 agregatów pompowych (w zależności od zastosowanych rozwiązań) typu Amacan PA 4 1000-700/1508 UAG 1 o mocy 150 kW w pompowni głównej – zmniejszenie wydatku pompowego poszczególnych agregatów oraz wymiany na nowe 2 agregatów pompowych typu Amacan PA 4 600-350/604 UAG1 o mocy 50 kW wraz z armaturą rurociągów tłocznych w pompowni bocznej – po konsultacjach z producentem pomp oraz sond hydrostatycznych celu zapewnienia integralności rozwiązań technicznych,
m) projekt wykonania systemu klimatyzacji w części administracyjnej budynku pompowni głównej oraz w części socjalnej budynku zaplecza socjalno – magazynowo – warsztatowego.
2. Zakres nadzoru inwestorskiego
Nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:
1) czynny udział w nadzorze nad opracowaniem Dokumentacji w tym: projektu budowlano – wykonawczego wraz z koncepcjami, niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i zgłoszeniami, projektami branżowymi i warsztatowymi zawierającymi m.in. szczegółowe rysunki, wymiary poszczególnych elementów, listy materiałowe oraz schematy montażowe, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) analizę pomiarów i ocen stanu technicznego instalacji odgromowych oraz WLZ-ów w budynkach,
3) czynnym doradztwie, udzielaniu porad i wsparcia technicznego Zamawiającemu w zakresie stosowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych, zastosowanej aparatury, urządzeń i materiałów,
4) zapewnienie zgodności prac projektowych z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami technicznymi,
5) utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym i regularne informowanie go o wszelkich istotnych kwestiach związanych z realizacją dokumentacji projektowej.
6) egzekwowanie wykonania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków wydanych dla realizacji Inwestycji;
7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia prac projektowych;
8) udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach ustalanych przez Zamawiającego, w sprawach dotyczących realizacji prac projektowych oraz egzekwowanie realizacji ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na spotkaniach i naradach koordynacyjnych z zakresu prowadzonych prac projektowych;
9) koordynacji prac projektowych w sposób nie dopuszczający do powstania opóźnień w terminowej realizacji prac projektowych, bez względu na przyczynę ich powstania;
10) bieżącej kontroli i sprawdzenia poprawności opracowanej Dokumentacji i ich akceptacji bądź odrzucenia w trakcie jej realizacji,
11) przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonanej Dokumentacji, sprawdzenia kompletności i poprawności jej sporządzenia do czasu ostatecznej jej akceptacji w tym:
a) sprawdzenia kompletności i poprawności sporządzenia Dokumentacji oraz sformułowanie uwag w celu przekazania ich Projektantowi;
b) sprawdzenia kompletności i poprawności sporządzenia Dokumentacji po dokonaniu uzupełnień i modyfikacji przez Projektanta,
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