



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 17/PN/2017

Warszawa, 05.09.2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 17/PN/2017**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C”

Informacja z otwarcia ofert

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część C” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

1) Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 962 656,84 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100 gr.) brutto – zamówienie podstawowe

11 349 455,14 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 14/100 gr.) brutto – prawo opcji I i III

Na poszczególne części zamówienia podstawowego:

- **Część 1 – 117 896,77 zł.;**
- **Część 2 – 50 361,28 zł.;**
- **Część 3 – 415 819,36 zł.;**
- **Część 4 – 311 151,40 zł.;**
- **Część 5 – 87 415,71 zł.;**
- **Część 6 – 468 710,08 zł.;**
- **Część 7 – 27 665,49 zł.;**

- Część 8 – 325 678,91 zł.;
- Część 9 – 253 498,52 zł.;
- Część 10 – 96 511,87 zł.;
- Część 11 – 191 229,55 zł.;
- Część 12 – 189 519,39 zł.;
- Część 13 – 343 338,14 zł.;
- Część 14 – 83 860,38 zł.;
- Część 16 – 138 803,28 zł.;
- Część 17 – 698 987,52 zł.;
- Część 18 – 82 960,43 zł.

Na poszczególne części prawa opcji I i III:

- Część 1 – 454 366,99 zł.;
- Część 2 – 197 612,26 zł.;
- Część 3 – 1 587 001,71 zł.;
- Część 4 – 1 189 077,67 zł.;
- Część 5 – 338 484,88 zł.;
- Część 6 – 1 788 080,32 zł.;
- Część 7 – 111 327,98 zł.;
- Część 8 – 1 244 307,98 zł.;
- Część 9 – 969 894,37 zł.;
- Część 10 – 373 066,44 zł.;
- Część 11 – 733 161,74 zł.;
- Część 12 – 726 660,11 zł.;
- Część 13 – 1 311 444,40 zł.;
- Część 14 – 324 968,30 zł.;

- 2) Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Nr oferty	Nazwa/firma Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena zamówienia podstawowego (brutto w PLN)	Cena prawa opcji I i III (brutto w PLN)	Termin realizacji fazy 1 etapu 2
1.	PROINWESTYCJA Łowicka Katarzyna	ul. Broniewskiego 4/66 01-785 Warszawa	Część 7 – 65 837,38 zł.	Część 7 – 219 810,02 zł.	100 dni
2.	RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa	ul. Przyrzecze 39 05-510 Konstancin-Jeziorna	Część 12 – 251 618,14 zł.	Część 12 – 1 035 465,14 zł.	110 dni
3.	Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.	ul. Ciołka 17/415 01-445 Warszawa	Część 9 – 249 249,78 zł.	Część 9 – 759 770,02 zł.	90 dni
4.	Lider konsorcjum Agnieszka Wojciula Miroslaw Sztuka Wioletta Rusek Aurelia Juraszyńska Ewa Wilhelmi Grzegorz Kopacz Kamil Krzyk	Lider konsorcjum ul. Przasnyska 11A/273 01-456 Warszawa Siedlec 25 48-385 Otmuchów ul. św. Wincentego 128 m 10 03-291 Warszawa ul. Kamień Polny 11 85-806 Pęcice Małe ul. Grenadierów 15 m 21 04-052 Warszawa ul. J.N. Jeziorańskiego 137/25 25-432 Kielce ul. Wołoska 88/55 02-507 Warszawa	Część 9 – 237 446,33 zł. Część 10 – 161 745,70 zł.	Część 9 – 4 921 788,40 zł. Część 10 – 997 350,14 zł.	100 dni 95 dni

Powyższy Wykonawca wyraził zgodę na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w tym w zakresie gwarancji i warunków płatności.

Dyrektor
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy


Marek Piwowarski