



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 20/PN/2017

Warszawa, 26.09.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 20/PN/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część D”

Informacja z otwarcia ofert

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część D” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

- 1) Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
3 899 628,07 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i 7/100 gr.) brutto – zamówienie podstawowe
23 171 149,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i 23/100 gr.) brutto – prawo opcji I i III

Na poszczególne części zamówienia podstawowego:

- **Cześć 1 – 188 244,13 zł.;**
- **Cześć 2 – 162 311,04 zł.;**
- **Cześć 3 – 235 856,33 zł.;**
- **Cześć 4 – 50 296,92 zł.;**
- **Cześć 5 – 65 918,33 zł.;**
- **Cześć 6 – 108 900,28 zł.;**
- **Cześć 7 – 31 085,56zł.;**
- **Cześć 8 – 61 139,81 zł.;**
- **Cześć 9 – 112 497,86 zł.;**

- Część 11 - 68 075,71 zł.;
- Część 12 - 98 449,40 zł.;
- Część 13 - 13 389,88 zł.;
- Część 14 - 45 334,54 zł.;
- Część 15 - 118 047,93 zł.;
- Część 16 - 786 687,66 zł.;
- Część 17 - 155 467,29 zł.;
- Część 18 - 93 240,96 zł.;
- Część 19 - 376 235,84 zł.;
- Część 20 - 190 664,45 zł.;
- Część 21 - 139 522,91 zł.;
- Część 22 - 136 421,41 zł.;
- Część 23 - 55 965,37 zł.;
- Część 24 - 250 504,35 zł.

Na poszczególne części prawa opcji I i III:

- Część 1 - 1 006 400,53 zł.;
- Część 2 - 947 000,38 zł.;
- Część 3 - 1 425 792,48 zł.;
- Część 4 - 405 991,94 zł.;
- Część 5 - 425 560,94 zł.;
- Część 6 - 668 520,90 zł.;
- Część 7 - 265 792,39 zł.;
- Część 8 - 378 497,68 zł.;
- Część 9 - 713 316,08 zł.;
- Część 10 - 2 173 021,90 zł.;
- Część 11 - 538 840,98 zł.;
- Część 12 - 666 024,42 zł.;
- Część 13 - 127 338,92 zł.;
- Część 14 - 342 293,48 zł.;
- Część 15 - 770 708,65 zł.;
- Część 16 - 4 223 959,59 zł.;
- Część 17 - 843 961,58 zł.;
- Część 18 - 608 046,45 zł.;
- Część 19 - 2 147 655,34 zł.;
- Część 20 - 1 057 978,27 zł.;
- Część 21 - 872 011,40 zł.;
- Część 22 - 751 582,33 zł.;
- Część 23 - 363 871,75 zł.;
- Część 24 - 1 446 980,84 zł.

- 2) Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

Nr oferty	Nazwa/firma Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena zamówienia podstawowego (brutto w PLN)	Cena prawa opcji I i III (brutto w PLN)	Termin realizacji fazy 1 etapu 2
1.	Pracownia Architektury Krajobrazu. Marta Tomasiak	Wymarzona 6 77-230 Kępic	Część 13 – 48 133,31 zł. Część 14 – 81 981,60 zł	Część 13 – 137 387,92 zł Część 14 – 282 161,24 zł.	99 dni 110 dni
2.	Lider konsorcjum Agnieszka Wojciula Miroslaw Sztuka Wioletta Rusek Aurelia Juraszyńska Ewa Wilhelmi Grzegorz Kopacz	Lider konsorcjum ul. Przasnyska 11A/273 01-456 Warszawa Siedlec 25 48-385 Otmuchów ul. św. Wincentego 128 m 10 03-291 Warszawa ul. Kamień Polny 11 85-806 Pęcice Małe ul. Grenadierów 15 m 21 04-052 Warszawa ul. J.N. Jeziorańskiego 137/25 25-432 Kielce	Część 16 – 1 016 386,67 zł. Część 20 – 327 735,77 zł.	Część 16 – 6 871 248,77 zł. Część 20 – 1 958 704,53 zł.	120 dni 120 dni
3.	IN & OUT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU Dorota Nitecka - Frączyk	ul. Mysia 2 05-500 Piaseczno	Część 2 – 216 151,99 zł. Część 10 – 212 274,87 zł	Część 2 – 828 323,13 zł. Część 10 – 1 280 136,18 zł.	110 dni 90 dni
4.	PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ s.c. Agnieszka Duc Mariusz Pasek	ul. Rolna 3 Łazy 05-552 Wólka Kosowska	Część 21 – 51 782,04 zł.	Część 21 – 714 091,65 zł.	90 dni
5.	PRACOWNIA SZTUKI OGRODOWEJ s.c. Agnieszka Duc Mariusz Pasek	ul. Rolna 3 Łazy 05-552 Wólka Kosowska	Część 19 – 278 827,56 zł.	Część 19 – 1 718 147,25 zł.	90 dni
6.	RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa	ul. Przyrzecze 39 05-510 Konstancin-Jeziorna	Część 16 – 775 664,60 zł.	Część 16 – 2 968 884,95 zł.	120 dni

Powyższy Wykonawca wyraził zgodę na realizację zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w tym w zakresie gwarancji i warunków płatności.