

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309028-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
2017/S 149-309028**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 131-268187)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71 lok. 703
Warszawa
00-715
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222774208
E-mail: zamowienia@zww.waw.pl
Faks: +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zww.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część B.
Numer referencyjny: 13/PN/2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
90712100
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni miejskiej wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

03/08/2017

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 131-268187](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,

b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,

c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,

b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,

c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji I lub II(w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

Powinno być:

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:

- a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej w obrębie pasa drogowego (w ramach Fazy 2 Etapu 2) – Prawo opcji I,
- b) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla obszarów poza pasem drogowym wskazanych przez Zamawiającego, obejmujących wszystkie wymagane w etapie drugim elementy dokumentacji zagospodarowania terenu, a jeśli to konieczne, także pozwolenia na budowę dla nowych elementów zagospodarowania (w ramach Etapu 3) – Prawo opcji II,
- c) wizyty na budowie wykonywane w ramach pełnienia przez Projektanta nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia (w ramach etapu IV) – Prawo opcji III.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**