



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 12/PN/2017

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 12/PN/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego przy ul. Puławskiej/Rzymowskiego w Warszawie realizowanego w ramach Projektu „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”

Zmiana SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego informuję o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 6a do SIWZ – Tabela elementów rozliczeniowych (Zakres podstawowy) w wierszu nr 3: Zewnętrzne instalacje elektryczne

JEST:

Pkt 3.5: Montaż latarni i lamp oświetleniowych, kolumna pozycje kosztorysowe: 14-22

POWINNO BYĆ:

Pkt 3.5: Montaż latarni i lamp oświetleniowych, kolumna pozycje kosztorysowe: 14-24

JEST:

Pkt 3.6: Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza, kolumna pozycje kosztorysowe: 23-30

POWINNO BYĆ:

Pkt 3.6: Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza, kolumna pozycje kosztorysowe: 25-32

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym dokonuję zmiany treści SIWZ:

- w § 9 ust. 1 (Kary umowne, odszkodowanie, odstąpienie od umowy) załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) dodaję pkt 17), który otrzymuje następujące brzmienie:
„17) w przypadku stwierdzenia na podstawie raportów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 12 umowy, mniejszej liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych zaangażowanych do realizacji zamówienia przez co najmniej połowę okresu jego trwania



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



niż zadeklarowana w ofercie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.”

- zmieniam treść załącznika nr 6b - Tabela elementów rozliczeniowych (Prawo opcji).

Załączniki:

- Załączniki nr 6a-6c SIWZ (ZMIANA_13.07.2017)

Dyrektor
Zarządu Zieleni ~~St.~~st. Warszawy

Marek Piwowarski