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Spis Rysunków 
 
 
TOM 1 
/ INFORMACJE OGÓLNE + ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE / PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
1.2. Podstawa opracowania 
1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenuF 
1.4. Projektowane Zagospodarowanie Terenu 
1.5. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
1.6. Zestawienie powierzchni 
1.7. Informacje o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków 
1.8. Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 
1.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

1.10. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania 
1.11. Zakres robót objętych projektem 
1.12. Stan rzeczywisty posadzek 
1.13. Koordynacja z innymi budowami 
1.14. Dokumentacja projektowa 
1.15. Wykaz rysunków 
1.16. Załączniki formalne 
1.17. Zasady ogólne 
1.18. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1.19. Koordynacja z innymi budowami 

 
TOM 2 
/ PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO 
 
Spis zawartości 
 

2.1.Podstawowe założenia projektu 
2.2.Zestawienie powierzchni i kubatury 
2.3.Forma architektoniczna 
2.4.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
2.5.Roboty wykończeniowe 
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SPIS RYSUNKÓW 

 
NAZWA TYTUŁ SKALA 
 
Rys 1 Sytuacja 1:500 

Rys 2A PZT - Stan istniejący i wyburzenia 1:250 

Rys 2B PZT - Taras stan projektowany 1:250 

Rys 2C PZT -  Stan istniejący -  poprzeczna aleja 1:250 

Rys 2D PZT - Poprzeczna aleja 1:250 

Rys 3 Rzut 1:50 

Rys 4 Elewacje 1:50 

Rys 5 Przekrój A-A, Przekrój B-B 1:50 

Rys 6 Przekrój C-C 1:50 

Rys 7 Schemat posadowienia  1:100 

Rys 7A Schemat posadowienia - fragmenty 1:50 

Rys 7A Taras - detal krawędzi tarasu 1:5 

Rys 8 Pergola - detale A 1:5 

Rys 8A Pergola - detale B 1:5 

Rys 8B Pergola - rampa 1:50 

Rys 8C Pergola - detale rampy 1:5  

Rys 9 Boisko do panna- schemat konstrukcji 1:50 / 1:10 

Rys 9A Boisko do panna - detal wyk. ścianki 1:5 

Rys 10 Zadaszenie 1:50  

Rys 10A Zadaszenie - detal rzygacza 1:5 

Rys 11 Skate park 1:75 

Rys 11 A Skate park - detal wykończenia krawędzi 1:5 

Rys 11 B Skate park - poręcze 1:50  

Rys 11 C Skate park - detal poręczy 1:5 

Rys 12 Plac zabaw - betonowe kule do wspinaczki 1:50 

Rys 13 Detal ławki 1: 20 

Rys 14 Aranżacja mebli miejskich 1:50 

Rys 15 Stół i ława 1:20 

Rys 15A Specyfikacja krzeseł i foteli  ---- 

Rys 16 Tor sprawnościowy 1:50 

Rys 16A Detal elementów toru sprawnościowego 1:5 
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Rys 17 Tablica informacyjna 1:50/ 1:10 

Rys 18 Stół do gry w pingponga 1:25 

Rys 18A Stół do gry w szachy 1:25 

Rys  19 Remont elewacji budynku trafo 1:50  

Rys  20 Schody terenowe 1:25 
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TOM 1 

/ INFORMACJE OGÓLNE + ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE/ PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

Inwestycja: „​Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. 
st. Warszawa-  

Projekt: ​ETAP I – w ramach Opracowania strategii prototypowania elementów programowych w 
przestrzeni publicznej Parku Świętokrzyskiego wraz z propozycją etapowania działań oraz 
zaprojektowania prac budowlanych związanych z realizacją etapu I strategii. 

Kategoria obiektu budowlanego: ​V – obiekt sportu i rekreacji 

Jednostka Projektowa: ​Marcin Kwietowicz 

00-732 Warszawa, ul. Czerska 1 lok. 16 

Adres inwestycji: ​dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 23/46, 24/34 z obrębu 
5-03-09 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Inwestor: ​Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a 

Zespół autorski: ​Marcin Kwietowicz 

arch. Michał Sikorski nr ewid. upr. W/26/2017 

 

 

 

Przedmiotem opracowania jest realizacja 1 wszego Etapu zadania pn. „Skwer Aktywności Miejskich” 
wybranego w III edycji budżetu partycypacyjnego.  

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, dostosowanej 
zarówno dla osób młodych jak i seniorów.  

 

 

Luty 2018  

Warszawa, 03.05.2018 
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Zespół projektowy: 

 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ I 
SPECJALNOŚĆ 

DATA i PODPIS 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 
ARCHITEKTURA 

Projektant:  
arch. Michał 
Franciszek Sikorski 

W/26/2017  

 Sprawdzający:  
Mgr. inż. arch. Konrad 
Żaglewski 

MA/041/11  

KONSTRUKCJA Projektant: mgr inż. 
Daniel Przybyłek 

MAZ/0547/POOK/12  

 Sprawdzający: ​inż. 
Robert Pazio 

MAZ/0572/PWOK/13  
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt 1-wszego Etapu zadania pn. „Skwer Aktywności Miejskich” 
wybranego w III edycji budżetu partycypacyjnego (dalej zwanym „projektem”). Projekt jest częścią 
„Opracowania Strategii prototypowania elementów programowych przestrzeni publicznej Parku 
Świętokrzyskiego wraz z propozycja etapowania działań oraz zaprojektowania prac budowlanych 
związanych z realizacja etapu I strategii”, zgodnie z zapytaniem ofertowym Zarządu Zieleni m.st. 
Warszawy 231/WZP/2017 z dnia 04.09.2017, Oraz umowy o dzieło 117/2017 z dnia 22,09,2017.  

Opracowanie mieści się w granicach nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy 
oznaczonych w ewidencji gruntów, jako: dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 
23/46, 24/34 z obrębu 5-03-09 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Projekt niniejszy mieści się w granicach nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy 
oznaczonych w ewidencji gruntów, jako: ​dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrębu 5-03-09 w 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy​.​ Projekt znajduje się w południowo-wschodniej części Parku 
Świętokrzyskiego. 

 

Plan miejscowy: 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego Planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w szczególności 
dla Terenu 1.ZP. 

 

Warszawa, 03.05.2018 
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Rysunek 1- aksonometria podglądowa całości mebla miejskiego 

 

Projektuje się teren jako powierzchnie ogólnodostępną. 

Projekt jest zagospodarowaniem przestrzennym składającym się z: 

Projektowane meble parkowe: 

• Pergola ogrodowa 

• Taras z kolistą altaną ogrodową  

Projektowane wyposażenie tarasu: 

• 3*boisko do gry w „Panna” 

• Skatepark 

• Plac zabaw 

• Mała architektura (ławki, itp.), 

 

1.2. Podstawa opracowania 

- Umowa o dzieło 117/2017 

- Wyciąg z mapy zasadniczej Parku przekazana przez Inwestora 

Warszawa, 03.05.2018 
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- Uproszczona inwentaryzacja zieleni przekazana przez Inwestora 

- Wytyczne Inwestora  

- Wytyczne Fundacji Skwer Sportów Miejskich 

- Przepisy szczegółowe i Polskie Normy 

 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren obejmuje działki będące własnością m.st Warszawa.  

1.3.1. Pawilon Warszawa 

Działka posiada tymczasowa zabudowę w postaci „Pawilonu Warszawa”. Budynek leży na obszarze 
objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek został oddany do użytku w 
2011r, jako punkt informacyjny wykonawcy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Następnie 
został zaadaptowany na punkt informacyjny m.st Warszawy, obecnie budynek nie jest użytkowany.  

Budynek posiada dwa wejścia, od wschodu, czyli strony ul. Marszałkowskiej, oraz od zachodu, czyli 
od strony parku Świętokrzyskiego. Poziom wejścia znajduje się ok. 40-50 cm ponad poziomem​ ​terenu, 
dostęp jest zapewniony za pomocą rampy od wschodu oraz schodów od zachodu. Rampa i schody są 
lekkimi niezależnymi metalowymi konstrukcjami. 

Budynek składa się z dwóch połączonych brył o pochyłym zadaszeniu. Budynek jest w całości pokryty 
blachą w dwóch odcieniach szarości, jaśniejszym od strony parku, ciemniejszym od strony ul. 
Marszałkowskiej 

 

 

1.3.2. Kiosk 

Działka 23/59 posiada zabudowę w postaci tymczasowego parterowego kiosku prywatnego. 
Opisywany kiosk mieści się na północ od Pawilonu Warszawa. Kiosk jest wykonany ​w ​konstrukcji 
lekkiej nie posiada fundamentów. Kiosk nie jest w użytku i zostanie usunięty przez Miasto.  

 

1.3.3. Budynek techniczny 

Działka 23/59 posiada zabudowę w postaci budynku technicznego. Opisywany budynek mieści się na 
północ od Pawilonu Warszawa. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej i posiada 
liczne zakratowane otwory wentylacyjne. Prostopadłościenna bryła tego parterowego budynku jest 
oparta na rzucie kwadratu o boku ok. 3m. Budynek jest w użytku. 

 

1.3.4. Posadzki 

Na części terenu opracowania brakuje posadzki. Pas o długości ok.60m i szerokości ok.12m, na 
zachód od Pawilonu Warszawa nie posiada nawierzchni, prawdopodobnie w wyniku licznych prac 
budowlanych wykonanych w tej okolicy w ciągu ostatnich lat.  

 

1.3.5. Położenie i ukształtowanie terenu 

Warszawa, 03.05.2018 
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Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowego terenu stanowią: 

- od strony wschodniej i północnej teren inwestycji graniczy z działkami drogowymi 

- od strony południowej teren inwestycji graniczy z placem parkingowym i przewidywanym placem 
budowy inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

- od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z Parkiem Świętokrzyskim i wjazdem na Plac Defilad. 

 

1.3.6. Obsługa komunikacyjna 

Planowana inwestycja przylega bezpośrednio do Placu Defilad. Omawiany teren ma zapewnioną 
obsługę komunikacyjną wjazdem od ulicy Marszałkowskiej przez plac Defilad od strony 
południowo-wschodniej oraz drugim wjazdem od Placu Defilad od strony południowo-zachodniej. 

 

1.3.7. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Do weryfikacji przez wykonawcę. 

 

1.3.8. Istniejący drzewostan 

Istniejący drzewostan stanowią drzewa będące częścią Parku Świętokrzyskiego oraz szpaleru drzew 
na chodniku ul. Marszałkowskiej. W bezpośredniej lokalizacji inwestycji nie ma drzew ani krzewów. W 
ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się usunięcia żadnych drzew na terenie inwestycji. 
Lokalizacja drzew wysokich zaznaczona jest na mapie i częściowej inwentaryzacji przekazanej przez 
inwestora. 

 

1.3.9. Śmietnik 

Nie dotyczy. 

 

1.3.10.  Ogrodzenie 

brak. 

 

1.4. Projektowane Zagospodarowanie Terenu 

Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym układzie urbanistycznym. 

Projekt zachowuje w zakresie kompozycji i formy układ zagospodarowania Parku Świętokrzyskiego. 

Projekt zachowuje bez zmiany lokalizacji, istniejące obiekty budowlane i małą architekturę Parku 
Świętokrzyskiego. 

Projekt nie zawiera ogrodzenia. 

Projektuje się teren jako powierzchnie ogólnodostępną. 

Projekt zachowuje wejścia w rejonach narożników Parku. 

 

Warszawa, 03.05.2018 
 

11 



“Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawa-  

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY - OPIS 

Dokumentacja obejmuje powstanie lekkiej konstrukcji ogrodowej składającej się głównie z poziomej 
drewnianej posadzki, pergoli i zadaszenia. Konstrukcja jest tymczasowa, przewidywany czas 
użytkowania jest nieznany, ale zgodnie z wytycznymi inwestora założono, że wyniesie on ok. 2 lat. 

Na poziomej części konstrukcji zwanej roboczo „tarasem”, będą zlokalizowane przyrządy do 
uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Posadzka tarasu wyniesiona zostanie do wysokości 
istniejącego wejścia do Pawilonu Warszawa. Na krańcach części zwanej „Pergola”, będą 
zlokalizowane rampy pozwalające pokonać różnicę wysokości pomiędzy istniejącym terenem a 
docelowym poziomem drewnianej podłogi. Istniejące schody i rampa prowadzące do Pawilonu 
Warszawa zostaną rozebrane i usunięte w ramach tej inwestycji i zastąpione omawianą konstrukcją.  

Wysokość brzegu posadzki względem poziomu gruntu, ​w każdym punkcie będzie niższa niż 50 cm​, 
tak, aby barierki ochronne nie były wymagane. 

Obsługa komunikacyjna dla projektowanego zamierzenia pozostaje bez zmian, dojazd i dojścia 
zostaną zapewnione. 

Odprowadzenie wód opadowych dokonuje się na terenie własnym. 

 

1.5. Zieleń 

Działka jest zadrzewiona (patrz 1.3.6.). Projekt nie jest kolizyjny dla istniejących drzew. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Zestawienie powierzchni 
 
Tabela 1 -zestawienie powierzchni działek - pomiar na podstawie mapy 

  Powierzchni
a 

Istniejąca 
Pow. 
Utwardzona  

Istniejąca 
Pow. 
Biologicznie 
czynna 

Projektowan
a Pow. 
utwardzona 

Projektowan
a Pow. 
Biologicznie 
czynna 

1 dz. Ew. nr 23/89 30 111 m2 4 416m2  25 695m2 4 620m2  25 491 m2 

2 dz. Ew. nr 23/59 5 416 m2 5 416 m2 0 m2 5 416 m2 0 m2 

3 dz. Ew. nr 23/60 838 m2 838 m2 0 m2 838 m2 0 m2 

4a Powierzchnia 
całkowita trzech 
działek 

36 365 m2 10 670 m2 25 695m2 10 874m2 25 491m2 

4b Powierzchnia 
całkowita trzech 
działek (%) 

100% 29,3% 70,7% 29,9% 70,1% 

 
 

NB: W momencie przygotowywania bieżącej dokumentacji projektowej na terenie opracowania 
składowane są materiały budowlane oraz zachodzą zmiany w posadzkach miejskich Nie jest możliwe 
stwierdzenie stanu posadzki, zakłada się ze te posadzki są utwardzone. 

Warszawa, 03.05.2018 
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Tabela 2 - Zestawienie powierzchni zabudowy mebla ogrodowego 

  Stan istniejący Projekt 

5 Powierzchnia zabudowy mebla 
parkowego 

- 1400 m2 

6 Powierzchnia posadzki kamiennej 
chodnika do wymienienia / uzupełnienia 

- 90 m2 

7 Pawilon Warszawa (poza projektem) 150m2 (poza 
projektem) 

150m2 (poza projektem) 

 
 
Detal Powierzchni zabudowy mebla parkowego 1400 m2 

W tym Powierzchnia zabudowy pergoli 158 m2 
W tym Powierzchnia zabudowy altany ogrodowej z tarasem 1205,8 m2 

W tym, Powierzchnia zadaszona altany ogrodowej 50 m2 
W tym, Powierzchnia pokryta deskami 847,2 m2 
W tym, Powierzchnia EPDM 182,5 m2 
W tym, Powierzchnia skateparku 176 m2  

Powierzchnia uzupełnionego/odnowionego chodnika 90 m2 
 

 
1.7.​ ​Informacje o terenie dotyczące wpisu do rejestru zabytków 
Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
1.8. Informacje o terenie dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 
 
1.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
Inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko, oraz nie powoduje zagrożeń dla higieny i zdrowia 
przyszłych użytkowników. Projektowana zabudowa nie należy do inwestycji mogących znacząco 
wpływać na środowisko. 
 
 
1.10. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania  
Obszar oddziaływania obiektów zamyka się w obszarze terenu inwestycji. 

 
1.11. Zakres robót objętych projektem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Demontażem elementów małej architektury z przeniesieniem i rozbiórką nawierzchni (w 
uzgodnieniu z inwestorem). 

• Uzupełnieniem istniejącej nawierzchni. 

• Zapewnienie odpowiedniego poziomu gruntu oraz jego utwardzenie i potrzebne wyrównanie. 

• Dostawą i montażem obiektów małej architektury. 
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1.12. Stan rzeczywisty posadzek 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania inwentaryzacji istniejących posadzek ​na ​terenie 
opracowania. W związku z aktualnie prowadzonymi tam pracami budowlanymi stan rzeczywisty 
posadzek w terenie opracowania jest niewiadoma na moment przygotowywania bieżącej dokumentacji 
projektowej. 

Następujące zdjęcia mają jedynie wartość poglądową i nie powinny stanowić podstawy do 
projektowania: 
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1.13. Koordynacja z innymi budowami 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania przewidziane są inne place budowy.  
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schemat lokalizacji poszczególnych inwestycji w sąsiedztwie strefy opracowania 

Aby uniknąć ewentualnych kolizji i w ramach antycypacji potrzeb budowy publicznych inwestycji MSN 
et TR projekt Skweru Aktywności miejskiej będzie spełniał następujące zapotrzebowanie: 

“W projekcie należy uwzględnić rurę osłonową fi 100 pod całym tarasem zgodną z przebiegiem trasy 
przyłącza (od krawędzi do krawędzi tarasu) oraz dwie pokrywy rewizyjne w miejscu projektowanej 
studni wodomierzowej i kolanka wodociągu.” 

Jako pokrywę uważa się także łatwe do usunięcia deski tarasowe.  

 

1.14. Dokumentacja projektowa: 

Opisy w dokumentacji należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz przedmiarami. 

• Kalkulacje ilościowe muszą być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 
występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami i 
inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie muszą być skalkulowane przez wykonawcę i 
uwzględnione w cenie. 

• Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami muszą być opisane przez Oferenta i 
uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

• Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. 
Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót 
tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

• Zmiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo 
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
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• Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej mają nadrzędną wartość w stosunku do 
załączonych tabel przedmiarowych. Należy sprawdzić przedmiary, a w razie rozbieżności 
poinformować niezwłocznie Projektanta. 

 

1.15. Wykaz rysunków: 

Specyfikacja powinna być czytana z rysunkami przygotowanymi przez Marcina Kwietowicza i Michała 
Sikorskiego oraz ze wszystkimi innymi rysunkami związanymi z zakresem prac oraz aktualnymi 
rysunkami innych branż jak architektura, inne branże instalacyjne, w tym uzbrojenia terenu, projekt 
drogowy oraz rysunki konstrukcyjne. 

 

1.16. Załączniki Formalne: 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Warszawa, 03.05.2018 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

 
(tekst jednolity: Dz.U. Z 2010 r. Nr. 243, poz. 162 z późniejszymi zmianami.) 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że dokumentacja wykonawcza dotycząca 
 
 
Inwestycja: „​Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. 
Warszawa-  
Projekt: ​ETAP I – w ramach Opracowania strategii prototypowania elementów programowych w przestrzeni 
publicznej Parku Świętokrzyskiego wraz z propozycją etapowania działań oraz zaprojektowania prac 
budowlanych związanych z realizacją etapu I strategii. 
 
Mieszcząca się w Warszawie – dzielnica Śródmieście - dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrębu 5-03-09 w 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
 
dla inwestora:  
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
00-528​ Warszawa, ul. Hoża 13a 
 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

Warszawa, 03.05.2018 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

 
(tekst jednolity: Dz.U. Z 2010 r. Nr. 243, poz. 162 z późniejszymi zmianami.) 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że dokumentacja wykonawcza dotycząca 
 
 
Inwestycja: „​Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. 
Warszawa-  
Projekt: ​ETAP I – w ramach Opracowania strategii prototypowania elementów programowych w przestrzeni 
publicznej Parku Świętokrzyskiego wraz z propozycją etapowania działań oraz zaprojektowania prac 
budowlanych związanych z realizacją etapu I strategii. 
 
Mieszcząca się w Warszawie – dzielnica Śródmieście - dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrębu 5-03-09 w 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 
 
dla inwestora:  
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
00-528​ Warszawa, ul. Hoża 13a 
 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zespół projektowy: 
 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ I 
SPECJALNOŚĆ 

DATA  PODPIS 

ZAGOSPODAROW
ANIE TERENU 
ARCHITEKTURA 

Projektant:  
arch. Michał Franciszek 
Sikorski 

W/26/2017 02.2018  

 Sprawdzający:  
Mgr. inż. arch. Konrad 
Żaglewski 

MA/041/11 02.2018  

KONSTRUKCJA Projektant: mgr inż. Daniel 
Przybyłek 

MAZ/0547/POOK/12 02.2018  

 Sprawdzający: ​inż. Robert 
Pazio 

MAZ/0572/PWOK/13 02.2018  
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1.17. Zasady ogólne: 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

• Zamawiającemu przysługuje prawo do nieprzyjęcia materiałów budowlanych. 

• Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

• Wyceniając materiały, należy wziąć pod uwagę, iż materiały nieodpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW: 

Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość stosowania zamienników do wykonania 
poszczególnych elementów robót na warunkach określonych poniżej. Wykonawca ma obowiązek 
powiadomić Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego zamiennego rodzaju materiału.  

Zastosowanie zamiennika musi być każdorazowo zgłoszone i zaakceptowane przez Projektanta 
Oznacza to, że wykonawca może stosować inne zamienniki, jednakże pod warunkiem ich zgodności z 
wyrobami i materiałami podanymi w dokumentacji pod względem: 

• Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

• Parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość.); 

• Wyglądu i formy (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby wyceniane przez oferenta muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj zamiennika, nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Uwaga: marka referencyjna nie jest wskazaniem dostawcy lub producenta, ale jest odniesieniem, do 
jakości produktu. Na etapie przygotowania ofert przetargowych, oferent może zgłaszać produkty 
równoważne, które swoją, jakością odpowiadają wskazanym przez projektanta standardom. 

 

DEMONTAŻ Z PRZENIESIENIEM I ROZBIÓRKA 

ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i 
demontażem: schodów i rampy, związanych z budynkiem Pawilon Warszawa. 

SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i małej architektury może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: spycharki, ładowarki, 
żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, koparki, wkrętarki. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

• Roboty rozbiórkowe elementów dróg i małej architektury obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. Przedmiot robót. 
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• Zakres, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony lub 
przez Inżyniera. 

• Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 

● Uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 

• Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i małej architektury znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone, w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. 

• Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić grunt do 
uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

 

PRZEDMIOT ROBÓT: 

Przedmiot wykonania robót obejmuje: 

a. Dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b. Dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki z uwzględnieniem ponownego wykorzystania 
oporników kamiennych, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c. Dla rozbiórki chodników: 

• ręczne wyjęcie kostki brukowej, płyt chodnikowych lub rozkucie i zerwanie innych 
materiałów chodnikowych, 

• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
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• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie 
terenu rozbiórki; 

d. Dla rozbiórki koszy na śmieci: 

• demontaż koszy na śmieci, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

e. Dla rozbiórki barier, schodów, ramp i poręczy: 

• demontaż elementów bariery lub poręczy, 

• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

• zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00 wg 
BN-77/8931-12 [9], 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• uporządkowanie terenu rozbiórki. 

• Zabezpieczenie i oznakowanie wejść pozostawionych bez dostępu. 

f. Przygotowanie poziomu gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganej przez projekt 
architektoniczny wysokości  

 

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ: 

Niniejszy opis ma na celu zasygnalizowanie występowania tego rodzaju prac i konieczności 
międzybranżowego skoordynowania ich wykonania.  

PRACE PO ZAKOŃCZENIU POSZCZEGÓLNYCH FAZ BUDOWY. 

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. Należy upewnić się czy grunt 
jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas Robót 
budowlanych, należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie 
przesiąkały. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż grunt mógł ulec skażeniu konieczne jest pobranie próbki i 
wykonanie badań. W przypadku stwierdzenia skażenia ziemi należy opracować sposób wymiany 
ziemi wg oddzielnego opracowania. 

PRACE PRZEPROWADZANE W POBLIŻU ZACHOWANYCH DRZEW. 

Zabrania się przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych 
drzew. W obrębie koron drzew należy przeprowadzać uprawę ręczną gleby. Zabieg należy 
przeprowadzać z należytą starannością w celu uniknięcia uszkodzenia istniejącego systemu 
korzeniowego i w sposób niewpływający na zmianę poziomu gruntu. W sąsiedztwie drzew istniejących 
prace należy wykonywać ręcznie. W przypadku wykonywania wykopów w obrębie koron drzew 
istniejących należy przeprowadzić nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji 
Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora Nadzoru – w zakresie, w jakim wynika z przepisów prawa 
lub z upoważnienia Inwestora), tak, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia korzeni szkieletowych (o 
średnicy pow. 5 cm). 
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ROBOTY ZIEMNE 

Gospodarka wody nie ulega zmianie. 

WYDOBYWANIE PODGLEBIA 

1. Wydobywanie podglebia musi być przeprowadzone w zakresie umożliwiającym uzyskanie 
minimalnej miąższości wierzchnicy. Zabrania się wykopywania podglebia spod koron zachowanych 
drzew. 

2. Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalności 

3. Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do 
głębokości 50 cm. 

4. Prace przeprowadzać w trakcie normalnego uwilgotnienia gruntu. 

5. Należy usunąć z rozluźnianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o śr. 
Większej niż 10 cm. 

6. Po przeprowadzeniu uzupełniania i rozluźniania podglebia należy upewnić się, że zapewnia ono 
swobodny odpływ wody w głąb profilu glebowego. 

7. W przypadku stwierdzenia braku odpływu wody należy poinformować Inspektora Nadzoru oraz 
założyć system rozsączeń drenarskich lub zastosować inne rozwiązania wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. 

8. Wszystkie obszary muszą być prawidłowo przygotowane przed rozpoczęciem prac związanych z 
rozkładaniem warstwy wierzchnicy. 

 

MATERIAŁY 

1. Podglebie przywiezione na teren budowy, (jeśli jest to wymagane) musi być dobrej, jakości, suche, 
wolne od popiołów, gruzu, kawałków betonu, zanieczyszczeń ciekłych, itp. i nie może zawierać 
cząstek ilastych. Podglebie według standardów specyfikacji powinno się charakteryzować: 

2. pH gleby: 6.5-7 

3. Zawartość części organicznych: niska zawartość części organicznych 

4. Struktura: gleba lekka-średnia wg norm. Systematyki i morfologii gleb 

5. Gęstość pozorna: 1.5-1.8 g/cm ​3 

6. Maksymalna wielkość kamieni: 100 mm 

7. Podglebie niespełniające podanych warunków zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed 

Rozłożeniem/uzupełnieniem podglebia musi zatwierdzić wybrany materiał. 
 
1.18. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Adres inwestycji: 

Park Świętokrzyski, Świętokrzyska, 00-528 Warszawa 

dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrębu 5-03-09 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 

Inwestor: ​ ​Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a 

________________________________________________________________________________ 

ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje prace budowę mebla miejskiego. 

Istniejący budynek Pawilonu Warszawa jest podłączony do sieci miejskich : przyłącze elektryczne, 
przyłącza wody oraz sieci gazowej. Odbiór nieczystości następuje do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS ROBÓT: 

· Praca maszyn i urządzeń budowlanych: wciągarki, rusztowania, koparka; 

· Zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach elewacyjnych; 

· Osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów w budynku; 

· Potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element; 

· Przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały lub rozbierane elementy; 

· Ruchome, a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogących powodować 

urazy 

· Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

· Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu 

· Porażenie prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi 

· Zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu linii energetycznych; 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Na terenie budowy powinny być wydzielone i urządzone pomieszczenie higieniczno sanitarne i 
socjalne oraz szatnia ( na odzież roboczą i ochronną ). 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 
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przepisami przeciwpożarowymi. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio, kierownik budowy,(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. Należy więc : 

1. Bezwzględnie wyposażyć pracowników w niezbędną odzież roboczą, ochronną, obuwie, kaski itp. 

2. Wyznaczyć układ komunikacyjny wraz ze stanowiskami roboczymi na budowie. 

3. Wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy w zakresie: 

4. Zabezpieczyć obszar prac przed dostępem osób nie związanych z procesem budowy. 

5. Podczas wykonywania prac z użyciem maszyn budowlanych zapewnić ich obsługę przez osoby 
wykwalifikowane. 

6. Urządzenia i maszyny użytkowane w procesie budowy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wg. 
instrukcji obsługi. 

7. Zakazać przemieszczania materiałów budowlanych nad ludźmi podczas wykonywania prac 
montażowych. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

· organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy 

· dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego na podstawie: 

· oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

· wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

· określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

· wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby 

· wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien 
podjąć środki profilaktyczne mające na celu: 

· zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych 

· zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
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ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

Należy wyznaczyć koordynatora nadzorującego przestrzeganie przepisów w momencie zatrudnienia 
więcej niż 1 wykonawcy. W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną z niezbędnymi 
danymi inwestycji oraz numerami telefonów alarmowych. Roboty wykonywać zgodnie z projektem 
budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając 
„Warunków technicznych i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących norm i 
przepisów prawa budowlanego. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

· Upadek pracownika z wysokości ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, 
rusztowaniu; 

· brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania.) 

· uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym obiekcie. 

· zatrucie pracownika przy malowaniu, 

· prace instalatorskie - ryzyko porażenia prądem. 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych oraz drabin 
rozstawnych tylko do wysokości nie przekraczającej 4,0 m od poziomu podłogi. Montaż rusztowań, ich 
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż 
tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Dopuszcza się wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 
posadzki. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się i zapewnić im stabilność. 
Tam gdzie prowadzone będą roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację 
elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem 
elektrycznym. 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

· pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd ( brak pełnej osłony napędu) 

· porażenie prądem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ). 

Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 
podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne 
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urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

· Szkolenie pracowników w zakresie B.H.P 

· Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

· Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy. 

  
Opracowali  

Marcin Kwietowicz 

arch. Michał Sikorski 

 

Warszawa  

03.05.2018 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

 

TOM 2 

/ PROJEKT MEBLA MIEJSKIEGO 

 

Inwestycja :​ „Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. 
st. Warszawa-  

Projekt :​ ETAP I – w ramach Opracowania strategii prototypowania elementów programowych w 
przestrzeni publicznej Parku Świętokrzyskiego wraz z propozycja etapowania działań oraz 
zaprojektowania prac budowlanych związanych z realizacja etapu I strategii. 

Kategoria obiektu budowlanego: ​V – obiekt sportu i rekreacji 

Jednostka Projektowa :​ Marcin Kwietowicz 

00-732 Warszawa, ul. Czerska 1 lok. 16 

Adres inwestycji :​ dz. Ew. nr 23/89, 23/88, 23/87, 23/57, 23/32, 23/59, 23/60, 23/46, 24/34 z obrębu 
5-03-09 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Inwestor :​ Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

00-528 ​Warszawa, ul. Hoża 13a 

Zespół autorski :​ Marcin Kwietowicz 

arch. Michał Sikorski nr ewid. upr. W/26/2017 

 

 

Zespół projektowy: 

 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ I 
SPECJALNOŚĆ 

DATA i PODPIS 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 
ARCHITEKTURA 

Projektant:  
arch. Michał 
Franciszek Sikorski 

W/26/2017  

 Sprawdzający:  
Mgr. inz.arch. Konrad 
Żaglewski 

MA/041/11  

KONSTRUKCJA Projektant: mgr inż. 
Daniel Przybyłek 

MAZ/0547/POOK/12  

 Sprawdzający: ​inż. 
Robert Pazio 

MAZ/0572/PWOK/13  
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SPIS ZAWARTOŚCI 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:  
 
Rys 1 Sytuacja 1:500 

Rys 2A PZT - Stan istniejący i wyburzenia 1:250 

Rys 2B PZT - Taras stan projektowany 1:250 

Rys 2C PZT -  Stan istniejący -  poprzeczna aleja 1:250 

Rys 2D PZT - Poprzeczna aleja 1:250 

Rys 3 Rzut 1:50 

Rys 4 Elewacje 1:50 

Rys 5 Przekrój A-A, Przekrój B-B 1:50 

Rys 6 Przekrój C-C 1:50 

Rys 7 Schemat posadowienia  1:100 

Rys 7A Schemat posadowienia - fragmenty 1:50 

Rys 7A Taras - detal krawędzi tarasu 1:5 

Rys 8 Pergola - detale A 1:5 

Rys 8A Pergola - detale B 1:5 

Rys 8B Pergola - rampa 1:50 

Rys 8C Pergola - detale rampy 1:5  

Rys 9 Boisko do panna- schemat konstrukcji 1:50 / 1:10 

Rys 9A Boisko do panna - detal wyk. ścianki 1:5 

Rys 10 Zadaszenie 1:50  

Rys 10A Zadaszenie - detal rzygacza 1:5 

Rys 11 Skate park 1:75 

Rys 11 A Skate park - detal wykończenia krawędzi 1:5 

Rys 11 B Skate park - poręcze 1:50  

Rys 11 C Skate park - detal poręczy 1:5 

Rys 12 Plac zabaw - betonowe kule do wspinaczki 1:50 

Rys 13 Detal ławki 1: 20 

Rys 14 Aranżacja mebli miejskich 1:50 

Rys 15 Stół i ława 1:20 

Rys 15A Specyfikacja krzeseł i foteli  ---- 

Rys 16 Tor sprawnościowy 1:50 

Rys 16A Detal elementów toru sprawnościowego 1:5 

Rys 17 Tablica informacyjna 1:50/ 1:10 
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Rys 18 Stół do gry w pingponga 1:25 

Rys 18A Stół do gry w szachy 1:25 

Rys  19 Remont elewacji budynku trafo 1:50  

Rys  20 Schody terenowe 1:25 
 
 

2.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

2.1.1. Stan istniejący 

 

a.  Pawilon Warszawa 

Działka posiada tymczasowa zabudowę w postaci „Pawilonu Warszawa”. Budynek leży na obszarze 
objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek został oddany do użytku w 
2011r, jako punkt informacyjny wykonawcy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Następnie 
został zaadaptowany na punkt informacyjny m.st Warszawy, obecnie budynek nie jest użytkowany.  

Budynek posiada dwa wejścia, od wschodu, czyli strony ul. Marszałkowskiej, oraz od zachodu, czyli 
od strony parku Świętokrzyskiego. Poziom wejścia znajduje się ok. 40-50cm ponad poziomem terenu, 
dostęp jest zapewniony za pomocą rampy od wschodu oraz schodów od zachodu. Rampa i schody są 
lekkimi niezależnymi metalowymi konstrukcjami. 

Budynek składa się z dwóch złączonych brył o pochyłym zadaszeniu. Budynek jest w całości pokryty 
blacha w dwóch odcieniach szarości, jaśniejszym od strony parku, ciemniejszym od strony ul. 
Marszałkowskiej 

b.  Posadzki 

Na części terenu opracowania nie jest możliwe określenie powierzchni na pasie o długości ok.60m i 
szerokości ok.12m, na zachód od Pawilonu Warszawa, prawdopodobnie w wyniku licznych prac 
budowlanych wykonanych w tej okolicy w ciągu ostatnich lat.  

 

2.1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Mebel parkowy będący przedmiotem niniejszego opracowania, jest pierwszym etapem projektu 
„Skwer Aktywności Miejskich”, projektu wybranego w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. 
Warszawa. 

Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, dostosowanej 
zarówno dla osób młodych jak i seniorów. 

Istniejący Pawilon Warszawa zostaje zachowany i docelowo będzie współdziałał programowo z 
niniejszą inwestycją, nie mniej jednak jego przekształcenie i funkcjonalność są poza opisywaną 
inwestycją. 
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2.2. Zestawienie powierzchni i kubatury 

 

Wysokość tarasu +\-  0,0 cm (poziom 0 projektu)  

(maks. 50 cm ponad poziomem gruntu) 

Wysokość pergoli 261,5 cm (ok. 311,5 cm ponad poziomem gruntu) 

Długość całości  mebla miejskiego 7900 cm 

Szerokość całości mebla ogrodowego 1806 cm 

 

Powierzchnia pergoli 112 m​2 

Powierzchnia altany ogrodowej i tarasu 1205 m​2 

W tym, Powierzchnia zadaszona altany ogrodowej 50 ​m​2 

W tym, Powierzchnia pokryta deskami 847,2 ​m​2 

W tym, Powierzchnia EPDM 182,5 ​m​2 

W tym, Powierzchnia skateparku 176 ​m​2  

Powierzchnia nawierzchni wymagającej uzupełnień  ok.90 m2 
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Rysunek 2 - Aksonometria poglądowa projektu 

 
 

2.3. Forma architektoniczna 

Projektowany mebel parkowy został ukształtowany zgodnie z wytycznymi Inwestora i Miejscowego 
Planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w 
szczególności dla Terenu 1.ZP. 

Projekt jest oparty na rzucie prostokąta, o zbliżonych wymiarach 79 m x 18 m.  

Projekt zachowuje istniejący budynek Pawilonu Warszawa i zapewnia do niego dostęp w zamian 
obecnie istniejących schodów i rampy, które zostaną usunięte w ramach przygotowań do budowy tego 
projektu. 

Poziom posadzki zostanie wyniesiony ponad poziom terenu ok. 40-50 cm tak aby dostosować go do 
istniejącego poziomu wejścia budynku Pawilonu Warszawa. 

Projekt wykonany jest na zasadzie lekkiej drewnianej konstrukcji rusztu, podpartego na bloczkach 
betonowych, bez użycia fundamentów, do której to konstrukcji rusztu przymocowane zostaną 
drewniane deski tarasowe. 

Projekt składa się dwóch połączonych ze sobą części: „Pergola” oraz „Taras z Altaną” 
 
Dodatkowo w ramach inwestycji w poprzecznej alei parku zostaną umieszczone stoły do gry w ping 
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ponga i szachy. Projekt mebli do gry został dołączony do dokumentacji. Meble wykonane mają zostać 
ze sklejki gr. 3 mm oraz malowane na kolor A farbą, pokrytą następnie  lakierem antygraffiti.  

 

Rysunek 3 - aksonometria podglądowa - cześć pergola 

 

a. Pergola  

● Przestrzeń o funkcji pasażu, doprowadza użytkowników na taras.  

● Wyposażona w rampy dla pieszych na krańcach. Powierzchnia ramp jest częściowo 
wykonana z blachy ryflowanej antypoślizgowej, częściowo z identycznych desek jak 
posadzka reszty pergoli.  

● Pergola projektowana jest, jako zestawienie modułów o wymiarach 376*206*311cm. 

● Moduł składa się z ramy stalowej, której podłoga i południowa ścianka są wypełnione 
deskami. 

● Konstrukcja stalowa każdego modułu składa się z 4 słupków i 4 rygli połączonych ze 
sobą na śruby (detal A rys.8) 

● Słupki opierają się na stalowych stopach, które przymocowane są za pomocą śrub do 
bloczków betonowych osadzonych w ziemi. 

● Podłoga z desek heblowanych ryflowanymi z modrzewia syberyjskiego 206x 14,5x 2,5 
cm  

● Ścianka z desek heblowanych ryflowanych z modrzewia syberyjskiego 258x 12x 2,5 
cm  
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Rysunek 4 - aksonometria poglądowa - cześć Taras 

 

b. Taras  

● Posadzka tarasowa przylegająca do pergoli stanowi powierzchnię rekreacyjna oraz 
zapewnia dostęp do Pawilonu Warszawa. 

● Wysokość brzegu posadzki odnośnie poziomu gruntu, w każdym punkcie będzie 
niższa niż 50 cm, tak, aby barierki ochronne nie były wymagane. 

● Poziom drewnianej podłogi należy dostosować do wysokości istniejącego wejścia do 
Pawilonu Warszawa 

● Drewniana konstrukcja składa się, w jednym kierunku z belek z drewna klejonego 
10*16cm i długości minimum 600cm, oparte na nich, ułożone w drugim kierunku 
legary sosnowe o wym. 7*3,5*250cm. 

● Konstrukcja oparta jest na bloczkach betonowych wypoziomowany i ułożonych na 
gruncie. 

● Na konstrukcji projektowana jest podłoga z desek heblowanych ryflowanymi z 
modrzewia syberyjskiego 360 x 14,5x 2,5 cm  

● Taras jest jednolitą poziomą płaszczyzną, w każdym miejscu odstęp między deskami 
musi być mniejszy niż 30 mm i większy niż 6mm. 

● W wycięciach posadzki tarasu oraz na jego poziomie zaprojektowane następujące 
elementy: 

i. 2 boiska do gry w „panna” o średnicy 500 cm (b.1) 

ii. 1 boisko do gry w „panna” średnicy 700 cm (b.1) 

iii. Altana (b.2) 

iv. Skate park (b.3) 

v. Plac Zabaw (b.4) 

vi. Siedziska (b.5) 

vii. Oświetlenie na fotokomórkę strefy pomiędzy pawilonem Warszawa i Pergolą  
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Rysunek 1 - Aksonometria podglądowa Boiska Panna 

 

b.1. Boiska do Panna  

Boisko Panna zaprojektowane zostały, jako urządzenia rekreacyjne do gry w piłkę nożna w dwie 
osoby. 

Wedle obowiązujących norm i prawa, Inwestor musi dokonywać odpowiednich kontroli placu 
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzić dziennik kontroli uzupełniany 
codziennie.  

Na tarasie projektowane są trzy boiska w dwóch rozmiarach: średnica 500 cm oraz 700cm. 

Boisko składa się z stalowej konstrukcji na planie koła posadowionej na nawierzchni EPDM oraz 
dwóch bramek stalowych. 

Konstrukcja boiska składa się z ram stalowych w kształcie odcinków koła połączonych w okrąg. 

Ściany boiska wykończone sa blacha. 

Nawierzchnia z EPDM będzie zgodna z obowiązującymi normami dla obiektów rekreacyjnych. 

Powierzchnia EPDM będzie wylana za jednym razem w celu osiągnięcia jednolitej powierzchni i 
koloru. Kolor do akceptacji projektanta.  
 
Powierzchnia EPDM jest powierzchnią wodoprzepuszczalna, tak więc woda z boisk odprowadzana 
jest do gruntu poprzez warstwy nawierzchni EPDM.  

Przewidziane warstwy:  

● Kolorowy granulat gumowy EPDM na warstwie bazowej SBR  

● Kliniec kamienny. 

● Tłuczeń kamienny 

● Warstwa piasku odsączającego. 
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Rysunek 2 - Aksonometria podglądowa Altana ogrodowa 

 

b.2. Altana ogrodowa 

Altana ogrodowa jest kolistym zadaszeniem pozwalającym schronić się przed słońcem i deszczem. 

Projektowana jest konstrukcja stalowa oparta na 6 słupach wykonanych w profilach RK 60*60*5mm 

Słupki są fundamentowanie wedle rysunków i opisów w projekcie konstrukcji. 

Zadaszenie altany projektowane jest w konstrukcji stalowej wykonanej z dwuteowników IPE 160 
zespawanych prostopadle.  

Obwód konstrukcji dachu projektuje się, jako stalowa belkę o przekroju kwadratu i wym. 80 mm*5mm 

Warstwy stropodachu projektuje się wedle opisu i rys. proj. Konstrukcji. 

Woda odprowadzana jest z zadaszenia przy spadku jednokierunkowym i wypływa poprzez żygacz, 
ścieka na kratkę ściekowa umieszczona na tarasie (średnica 26 cm), następnie wchłaniana jest w 
grunt. 
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Rysunek 3 - Aksonometria poglądowa Skate Park 

 

b.3. Skate Park 

Skate park jest urządzeniem rekreacyjnym, składa się z kilku betonowych przeszkód typu quater-pipe 
ustawionych w jednej linii wpisanych w rzucie w prostokąt.  

Skate-Park zostanie zbudowany w zgodności do normą PN – EN - 14974. 

Po realizacji wykonawca zapewni odbiór pozwalający dopuścić skatepark do użytku.  

Wedle obowiązujących norm i prawa, Inwestor musi dokonywać odpowiednich kontroli placu 
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzić dziennik kontroli uzupełniany 
codziennie.  

Nawierzchnia z betonu będzie zgodna z obowiązującymi normami dla tego typu obiektów. 

Przewidziane warstwy: 

• Wylewka betonowa – beton C30/37 z kruszywem otoczkowym, frakcja do 8 mm. Min. grubość 
betonu 14 cm.  

• Zagęszczony nasyp 

• Folia kubełkowa 

Detal barierek wedle projektu architektonicznego. Słupki konstrukcji stalowej projektowane sa jako 
zabetonowane.  
Projektowany jest beton barwiony na kolor czerwony do uzgodnienia z projektantem i do 
skoordynowania z reszta kolorów. 
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Rysunek 4 -Przykład barwionego betonu JOYPARK Rumelange LU, arch. 2001 

 
Rysunek 5 - Przykład barwionego betonu JOYPARK Rumelange LU, arch. 2001 
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Rysunek 6 - Aksonometria poglądowa Plac zabaw 

 

b.4. Plac zabaw 

 

Plac Zabaw składa się z trzech sferycznych betonowych zabawek oraz stref ochronnych z powierzchni 
EPDM.  

Zabawki służą do wspinania się na półkule i ślizgania się z nich. 

Plac zabaw zostanie zbudowany w zgodności do norm PN-EN-1176-7:2009. 

Po realizacji wykonawca zapewni odbiór pozwalający dopuścić plac zabaw do użytku.  

Wedle obowiązujących norm i prawa, Inwestor musi dokonywać odpowiednich kontroli placu 
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzić dziennik kontroli uzupełniany 
codziennie.  

Strefa ochronna wokół zabawek będzie podłożem spełniającym odpowiednie wymagania na upadek z 
najwyższego punktu zabawek. 

Zabawki projektowane są, jako betonowe fragmenty kul wykonane, jako prefabrykat. Jakość i 
gładkość betonu musi zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowników.  

Posadowienie prefabrykatów betonowych oraz ich zakotwienie do uzgodnienia z wykonawca. 

Powierzchnia ochronna EPDM będzie wylana za jednym razem w celu osiągnięcia jednolitej 
powierzchni i koloru. Kolor do akceptacji projektanta.  
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Rysunek 7- Aksonometria poglądowa Plac zabaw 

 

b.5. Tor sprawnościowy 
 
Tor sprawnościowy składa się z drewnianych półek zawieszonych na ścianie na różnych poziomach 
oraz liny do asekuracji. Podłoga pod torem sprawnościowym wykonana zostanie z materiału 
bezpiecznego EPDM. 

Tor sprawnościowy zostanie zbudowany w zgodności do norm PN-EN-1176-7:2009. 

Po realizacji wykonawca zapewni odbiór pozwalający dopuścić plac zabaw do użytku.  

Wedle obowiązujących norm i prawa, Inwestor musi dokonywać odpowiednich kontroli placu 
zabaw codziennie, kwartalnie i rocznie. Inwestor musi prowadzić dziennik kontroli uzupełniany 
codziennie.  

Strefa ochronna w odległości 150 cm od ścianki będzie podłożem spełniającym odpowiednie 
wymagania na upadek z najwyższego punktu zabawek. 

Półki z litego drewna grubości 5 cm powinny być mocowane do ścianki z bloczków betonowych na 
prętach stalowych fi 16 mm ( montaż chemiczny) w rozstawie co 15 cm.  

Ścianka z bloczków betonowych powinna być opuszczona ( fundament) poniżej poziomu terenu na 
minimum 50 cm - zgodnie z normą dla posadowienia obiektów tymczasowych.  
 
Liny zbrojone PP fi 16 mm powinny być mocowane na zawiesiach systemowych (dobór produktów 
wg. sugestii producenta elementów placów zabaw). 

Powierzchnia ochronna EPDM będzie wylana za jednym razem w celu osiągnięcia jednolitej 
powierzchni i koloru. Kolor do akceptacji projektanta.  
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Rysunek 8- Aksonometria poglądowa Tablic informacyjna 

 

b.6. Tablica informacyjna 
 
Tablica informacyjna ma służyć do wieszania plakatów i komunikatów Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Tablica w kształcie koła o średnicy 230 cm, wykonana z blachy na podkonstrukcji z profili 
aluminiowych. Tablica powinna być montowana do dwóch dodatkowych słupków, umieszczonych za 
ścianą z desek, na czterech hakach stalowych.  
 
Na tablicy powinien także znaleźć się napis “ Skwer Aktywności Miejskich”  będący nazwą inwestycji. 
Projekt napisu powinien zostać opracowany wg odrębnego projektu graficznego.  

 

Demontaż oraz uzupełnienie posadzki wokoło tarasu (patrz rys. PZT) 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 

● Usunięcie istniejących (oznaczonych na rysunkach) schodów, rampy i elementów 
małej architektury Pawilonu Warszawa 

● Miejscowe uzupełnienie brakujących utwardzonych nawierzchni. Mianowicie posadzki 
w ukośnej alei Parku Świętokrzyskiego w miejscu gdzie mebel miejski nie zakrywa 
ubytku. 

● Budowę mebla miejskiego i dopasowanie go istniejącego terenu oraz budynku 
Pawilonu Warszawa 
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Stoły do gry ping- ponga i szachy w poprzecznej alei​ parku.  

Stoły wykonane mają zostać ze sklejki gr. 3 mm, łączonej na  kątowniki stalowe. Całość ma zostać 
pomalowana farbą na kolor A.  

 

schemat lokalizacji stołów ping pongowych i szachowych  

 

2.4.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  

Wedle projektu konstrukcji. 

2.5.  Roboty wykończeniowe 

Kolory wszystkich materiałów i wykończeń należy uzgodnić z projektantem, poprzedzoną 
prezentacją próbek materiału.  

 

Projekt zakłada koordynację kolorystyki: 

- farb zabezpieczających wszystkie elementy metalowe 

- barwionego betonu 
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- nawierzchni EPDM  
 
 

 

2.6.  Zabezpieczenia materiałów przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi 

Wszystkie elementy metalowe należy zabezpieczyć farbami bądź lakierami antykorozyjnymi. Elementy 
widoczne dla użytkowników powinny zostać pokryte farbą antykorozyjną​ ​w kolorze A - do uzgodnienia 
z projektantem na etapie realizacji projektu. Elementy niewidoczne dla oka użytkowników (np. 
metalowe elementy posadowienia tarasu) należy pokryć bezbarwnym impregnatem antykorozyjnym.  

Należy upewnić się, że wszystkie śruby i drewnowkręty są zabezpieczone przed korozją, lub 
wykonane z metali które nie podlegają niszczeniu pod wpływem wilgoci.  

Deski drewniane, jeżeli na etapie produkcji nie zostały zabezpieczone, należy pokryć odpowiednim 
preparatem chroniącym przed wilgocią, który zarazem nie wpłynie na zmianę kolorystyki desek oraz 
zapewnia matowy wygląd ( np. olejem do drewna tarasowego). 

Stację trafo należy pomalować farbą X na kolor A oraz zabezpieczyć przy użyciu lakieru antygraffiti 
typu hydrograff (lub innymi o podobnych parametrach technicznych). 
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PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt opracowano na podstawie: 

1. Zlecenie głównego projektanta – Marcin Kwietowicz i arch. Michał Sikorski - wytyczne i podkłady 
branży architektonicznej. 

2. Wyciąg z mapy zasadniczej Parku przekazanej przez Inwestora 

3. Obowiązujące normy i przepisy budowlane: 

a. PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

b. PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

c. PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne. Ciężar 

d. objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

e. PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania 
ogólne – Obciążenie 

f. śniegiem. 

g. PN-B-02011:1977/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

h. PN-B-03020:1981P - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

i. PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie. 

j. PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

k. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

l. PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i 

m. określenie środowisk. 

n. PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 

o. PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Zasady doboru. 

p. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

q. Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane. 

r. Dziennik Ustaw nr 10 z dn.08 lutego 1999 r. 

s. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i 
wymagań. 

t. Aktualna literatura oraz prospekty i katalogi materiałowe. 
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“Skwer Aktywności Miejskich”, projekt wybrany w III edycji budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawa-  

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY - OPIS 

 

ZAKRES OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy projektu budowlanego, części konstrukcyjnej budowy 
mebla miejskiego mieszczącego się w granicach nieruchomości stanowiących własność m.st. 
Warszawy oznaczonych w ewidencji gruntów jako : dz. Ew. nr 23/89, 23/59, 23/60 z obrębu 5-03-09 w 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Projekt znajduje się w południowo-wschodniej części Parku 
Świętokrzyskiego. 

Jego dokładne usytuowanie w terenie podano na planie zagospodarowania terenu – patrz projekt 
architektoniczny. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH. 

Patrz projekt konstrukcji. 

 

OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY. 

Patrz projekt konstrukcji. 

 

WYTYCZNE REALIZACJI OBIEKTU. 

1. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

2. Na czas robót ziemnych, prowadzić w sposób ciągły odwodnienie wykopu. 

3. Wszystkie tzw. roboty zanikające potwierdzić odbiorami komisyjnymi oraz protokołami odbioru 
technicznego. 

4. Projekt niniejszy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i pozostałymi branżami. 

 

Opracowali  

Marcin Kwietowicz 

arch. Michał Sikorski 

 

Warszawa  

03.05.2018 

Warszawa, 03.05.2018 
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