



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 22.06.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 56/PN/2021

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1.***

KOMUNIKAT NR 13

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Postępowanie 56/PN/2021 składa się z dwóch zadań:

- 1.1. Zadanie 1 - zagospodarowanie terenu objętego dofinansowaniem,*
- 1.2. Zadanie 2 - remont domków fińskich,*

Czy wobec tego wadium, które ma zostać wniesione wynosi 500 000,00 zł?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w komunikacie nr 1 z dnia 07.06.2021r.

Pytanie 2

Tabela elementów scalonych kosztorysu ofertowego będącego elementem załącznika nr 2 do SWZ nie jest spójna z dalszą częścią kosztorysu. Występują w niej punkty, których nie ma do wyceny w kosztorysie np. pkt 1.4.1. GŁÓWNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I ŚRODOWISKOWE , pkt. 1.6.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU. Prosimy o zweryfikowanie poprawności załącznika nr 2 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikował Kosztorys ofertowy i wprowadził zmiany w poniższym zakresie:

1. W zakładce Zadanie 1 – Tabela scalona usunięto pozycje 1.4.1. GŁÓWNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I ŚRODOWISKOWE , pkt. 1.6.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU oraz dodano pozycję 1.4.2.8.4. Przy ul. Batorego.
2. W zakładce Zadanie 1 – teren zmieniono nazwę pozycji w wierszu 569. Wcześniejsza nazwa była zdublowana.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

3. W zakładce dotyczącej opcji 2 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu pozycji. Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich kategorii.
4. W zakładce dotyczącej opcji 1 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu pozycji. Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich kategorii.
5. W zakładce dotyczącej Zadanie 2 – rozbicie dokonano zmian w sumowaniu pozycji. Wcześniej nie wszystkie pozycje sumowały się do odpowiednich kategorii.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 3

Ze względu na bardzo duży zakres prac a tym samym bardzo obszerny i rozbity na bardzo szczegółowe elementy kosztorys ofertowy, który wymagany jest do oferty a jego przygotowanie jest bardzo czasochłonne, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 02.07.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 22.06.2021.