



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

**Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł**

1. W celu realizacji zamówienia nr (wg rejestru zamówień): **368/WZP/2021**
(Usługę polegającą na przeprowadzeniu okresowych kontroli obiektów budowlanych i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do założenia ksiąg obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy) przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi **68 765,00 zł netto**.

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 84 580,95 zł brutto.

4. W dniu 12 stycznia 2022 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe ~~lub wykonane~~
rozpoznanie rynku(*) poprzez: telefon e-mail faks pocztę stronę internetową ZZW (*).

5. Do dnia 14 stycznia 2022 r. pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres wykonawcy:

**Konsorcjum firm GRAFIKO Sp. z o.o. i GRAFIKO PROJEKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa**

Cena brutto 78 720,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert – doświadczenie, termin wykonania w dniach kalendarzowych.

Oferta uzyskała 67,26 pkt.

2) Nazwa i adres wykonawcy:

**EUROENERGIA Mirosław Polens
ul. Konińska 2
16-400 Suwałki**

Cena brutto 41 900,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert – doświadczenie, termin wykonania w dniach kalendarzowych.

Oferta uzyskała 78,20 pkt

6. Rozstrzygnięcie wyboru:

EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki ze względu na najkorzystniejszą cenę.

7. Postępowanie unieważniono w dniu z powodu: nie dotyczy

.....

Piotr Cimaszewski

podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia zamówienia:

inspektor ds. remontów i konserwacji



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Dariusz Tomczak

Zastępca Kierownika Działu
Administracyjno Gospodarczego

podpis bezpośredniego przełożonego:

zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:

Warszawa, dnia ¹⁷..... 01.2022 r.

Barbara Dudzińska-Szelągowska

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych