



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa  
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

---

Znak sprawy: 143/PN/2021

Warszawa, dnia 10.02.2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr 143/PN/2021**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Wykonanie w latach 2022 - 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.***

**KOMUNIKAT NR 1**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

*Wykonawca wnosi prośbę o niezwłoczną zmianę Załącznika nr 7B do SWZ – Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) poprzez wskazanie, w arkuszu „Wał Młociński 2022” ilości w kolumnie D. Bez wskazanych ilości, Wykonawca nie jest w stanie przygotować poprawnie oferty.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany załącznika nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) w zakresie *załącznika nr 7B1.3 – Wał Młociński 2022.*

Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

**Załączniki:**

– Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.02.2022