



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 143/PN/2021

Warszawa, dnia 10.03.2022 r.

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 143/PN/2021**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Wykonanie w latach 2022 - 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.***

### **KOMUNIKAT NR 7**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ w zakresie:

- Załącznik nr 7A do SWZ - Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY);
- Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY);
- Załącznik nr 7C do SWZ – kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY);
- Załącznik nr 7D do SWZ – kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY);
- Załącznik nr 3 do OPZ – zakres prac.

Załączniki otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

#### **Załączniki:**

- Załącznik nr 7A do SWZ - Kosztorys część 1 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022;
- Załącznik nr 7B do SWZ - Kosztorys część 2 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022;
- Załącznik nr 7C do SWZ – Kosztorys część 3 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022;
- Załącznik nr 7D do SWZ – Kosztorys część 4 (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 10.03.2022;
- Załącznik nr 3 do OPZ – zakres prac.