



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 40/TP/2022

Warszawa, dnia 13.05.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr 40/TP/2022

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant 2), pn.: **Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją psiego parku wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu budżetu partycypacyjnego nr 955, pn. "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego-Psi Park" oraz zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura "Zielone ulice-etap I".***

KOMUNIKAT NR 1

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym informuję o przedłużonym terminie składania ofert:

- zmianie ulega Rozdział IV **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** pkt. 4 i otrzymuje brzmienie:

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. *Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu nawierzchni ciągu komunikacyjnego na podstawie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura „Zielone ulice – etap I” oraz prac w ramach projektu budżetu partycypacyjnego z 2019 rok nr 955 „Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego – Psi Park”. Jest to teren o powierzchni łącznej ok. 2 636 m². Brak podziału na części pozwoli na znaczne obniżenie kosztu wykonania robót budowlanych. Ponadto należy zaznaczyć, że brak podziału zamówienia na części nie ograniczy udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych, na co wskazuje szacowany koszt zamówienia.*

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

– SWZ zmiana 13.05.2022