

**Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł**

W celu realizacji zamówienia na **Remont oświetlenia w parku Dolina Szwajcarska w Warszawie**
nr (wg rejestru zamówień 25/WZP/2024, przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej
oferty.

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 100.300,00 zł netto.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: wnioskiem z dnia 18.01.2024 r. ustalono
kwotę w wysokości 123.369,00 zł brutto.
3. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe pole)

W dniu wykonano rozpoznanie rynku: elektronicznie pisemnie

W dniu 18.01.2024 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego

odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu.

4. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum firm Q-REKBUD Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum)

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa oraz **Piotr Kurek (Partner Konsorcjum)** ul. R.E. Cichego 1,
08-480 Maciejowice

Data pozyskania oferty: 02.02.2024 r.

Cena brutto: 586.710,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert:

1. Doświadczenie: złożono/~~nie złożono~~

2) Nazwa i adres wykonawcy: ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.

ul. M. Wolfkego 8/41, 01-494 Warszawa

Data pozyskania oferty: 02.02.2024 r.

Cena brutto: 143.910,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert:

1. Doświadczenie: złożono/~~nie złożono~~

5. Odrzucono następujące oferty: -----
(należy uzasadnić)

6. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba punktów według kryterium cena – max. 60 pkt.	Liczba punktów według kryterium Doświadczenie – max. 40 pkt.	Razem – max. 100 pkt.
1	ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.	60 pkt.	20 pkt.	80 pkt.
2	Q-REKBUD Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum), Piotr Kurek (Partner Konsorcjum)	14,72 pkt.	0 pkt.	14,72 pkt.

6. Rozstrzygnięcie:

(należy uzasadnić)

Firma ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o. - oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium cena – 60 pkt. Firma w ofercie złożyła wymagane trzy dowody na wykonanie usług/dostaw, wymaganych w pkt. 2 c zapytania ofertowego na terenach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z tym, spełniła wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym odnośnie doświadczenia adekwatnego do charakteru zamówienia. Jednocześnie oferta zawierała dwie dodatkowe referencje na wykonanie przedmiotowych usług/dostaw. W związku z tym, w kryterium Doświadczenie uzyskała 20 pkt.

Q-REKBUD Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum), Piotr Kurek (Partner Konsorcjum) - oferta otrzymała najmniejszą ilość punktów w kryterium cena – 14,72 pkt. Konsorcjum firm w ofercie złożyło wymagane trzy dowody na wykonanie usług/dostaw, wymaganych w pkt. 2 c zapytania ofertowego na terenach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z tym, spełniła wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym odnośnie doświadczenia adekwatnego do charakteru zamówienia. Jednocześnie oferta zawierała dodatkowe referencje wydane przez firmę POLLIGHT Sp. z o.o., z których nie wynikało, że przedmiotowe usługi/dostawy były wykonane na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Referencje dotyczyły wykonania oświetlenia ulicznego w czterech gminach bez podania nazw ulic w danej gminie. W związku z tym, Zamawiający nie mógł zweryfikować, czy wykonane usługi/dostawy były wykonane na terenach wpisanych do rejestru zabytków. W związku z tym, referencje wydane przez firmę POLLIGHT Sp. z o.o., zostały odrzucone, a tym samym oferta nie uzyskała dodatkowych punktów w kryterium Doświadczenie.

Wybrano Wykonawcę firmę **ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.** (ul. M. Wolfkego 8/41, 01-494 Warszawa), której oferta uzyskała łącznie największą ilość punktów - 80 pkt.

Postępowanie unieważniono w dniu

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:

Teresa Skubij
Główny Specjalista ds. projektów
16.02.2024r.

Data i podpis bezpośredniego przełożonego:

Mariusz Orliński
Kierownik Działu Rozwoju Zieleni
16.02.2024

Zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:

Olga Rosłoń-Skalińska
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju

Warszawa, dnia 2024-02-16