

**Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł**

W celu realizacji zamówienia na zakup i dostawę plandek Zamawiającemu oraz wykonanie kompleksowej usługi wymiany plandek na nowe, wykonanych w kolorze białym, z materiału plandekowego PCV o gramaturze 650g/m², obustronnie lakierowane **nr (wg. rejestru zamówień) 113/WZP/2024** przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 41 119,00 zł netto.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 50 576,37 zł brutto.
3. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe pole)

W dniu 29.04.2024r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego.

odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu.

4. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres wykonawcy: Plandeki Raszyn Sp. z o.o. Al. Krakowska 4 05-090 Raszyn

Data pozyskania oferty: 02.05.2024r.

Cena brutto: 50 576,13

2) Nazwa i adres wykonawcy: HALER Sp. z o.o. Sp.k. Rudna Wielka 3 36-054 Mrowla

Data pozyskania oferty: 09.05.2024r.

Cena brutto: 87 330,00

5. Odrzucono następujące oferty:

(należy uzasadnić)

.....

7. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Liczba punktów według kryterium cena – 100 pkt
1	Plandeki Raszyn	100,00
2	HALER	57,91

8. Rozstrzygnięcie:

Po przeprowadzeniu analizy uzyskanych ofert najwyższą ocenę uzyskała firma:

Plandeki Raszyn Sp. z o.o. Al. Krakowska 4 05-090 Raszyn

Postępowanie unieważniono w dniu

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania: 13.05.24 *Artur Borkowski*

Dariusz Tomczak

Inspektor ds. finansowo-gospodarczych

Data i podpis bezpośredniego przełożonego: *Dariusz Tomczak*
Zastępca Kierownika Działu Administracyjno Gospodarczego

2024 -05- 13

zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:

Barbara Duda-Świąłowska
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Warszawa, dnia2024 -05- 13.....