

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Niniejszy OPZ obowiązuje przy przygotowaniu oferty oraz realizacji przedmiotu zawartej umowy na wykonanie usługi polegającej na analizie aktualnego oznakowania i posiadanej dokumentacji w ramach Organizacji Ruchu na terenach administrowanych przez ZZW oraz przygotowanie i wykonanie nowych projektów.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 etapy:

1. Etap 1 - Pole Mokotowskie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na :
zaprojektowaniu i wykonaniu projektów **Stałych Organizacji Ruchu** na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie, obejmującego poniższe tereny:

Obręb 20106 Działki : 10, 15/2 , 16/7, 19/3, 19/2, 11, 18/9, 22, 25, 35/1, 35/3, 3, 4

Obręb 10101 Działki : 3, 4

Obręb 50509 Działki : 5, 8/3, 23.

Wykonanie projektu powinno uwzględniać posiadaną przez ZZW dokumentację oraz istniejące na ww. terenie oznakowanie (dokumentacja zostanie przekazana na pisemny wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy).

2. Etap 2 - Zadania zlecane przez ZZW.

W zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach Umowy, Wykonawcy będzie zlecane zaprojektowanie i wykonanie projektów **Stałych lub Czasowych Organizacji Ruchu** na terenach administrowanych i zarządzanych przez Zamawiającego.

Wykonanie projektów powinno uwzględniać posiadaną przez ZZW dokumentację oraz istniejące na ww. terenie oznakowanie (dokumentacja zostanie przekazana na pisemny wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy).

II. Zakres przedmiotu zamówienia dot. zaprojektowania Organizacji Ruchu zarówno dla Etapu 1, jak i dla Etapu 2, musi uwzględniać w szczególności:

- a. wprowadzenie tabliczek informacyjnych, znaków poziomych i pionowych na:
 - ścieżkach rowerowych, zbiegu ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi lub utwardzonymi drogami/terenami dla pojazdów,
 - wszystkich wjazdach /wejściach /wyjazdach z terenu ZZW z uwzględnieniem ograniczenia poruszania się po terenach zielonych nieuprawnionych pojazdów z wyłączeniem osób/firm/ jednostek posiadających przepustki wydane przez ZZW,
 - parkingach,
 - miejscach, gdzie w oparciu o doświadczenie i wiedzę merytoryczną Wykonawcy, powinny być wprowadzone Stałe Organizacje Ruchu;
- b. projektowanie założeń do wprowadzania Organizacji Ruchu oprócz bezpieczeństwa użytkowników danego terenu, musi również uwzględniać cele Statutowe Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
- c. dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

- d. każdy projekt musi zawierać Opis techniczny, w którym powinny zostać zawarte informacje dot.:
- celu opracowania, podstawy prawnej opracowania, stanu istniejącego, projekt organizacji ruchu, sugestii dot. ewentualnych wymaganych zezwoleń niezbędnych do wprowadzenia Organizacji Ruchu, wymagania dotyczące zastosowanego oznakowania i wskazówki techniczne, proponowanego terminu wprowadzenia;
 - spis zawartości zawierający: opis techniczny, plan orientacyjny i plan sytuacyjny z podaną skalą.

III. Forma dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi:

- zatwierdzone projekty **Stalej lub Czasowej Organizacji Ruchu** (w zależności od Etapu, którego dotyczy dana usługa) w wersji papierowej w ilości 3ch sztuk każdy projekt – format min. A3,
- zatwierdzone projekty w wersji pdf.,
- projekty w pliku DWG w wersji do odczytu oraz edytowalnej.

IV. Wizja lokalna.

Przed przygotowaniem oferty, oraz projektów dot. Etapu 1 i 2 Wykonawca zobligowany jest do wykonania wizji lokalnej.