

**Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł**

1. W celu realizacji zamówienia dotyczącego wykonania usługi w zakresie zakupu, dostarczenia i zamontowania 6 koszy na śmieci oraz 9 stojaków rowerowych na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego (dz. ew. 3/36 z obrębem 10705) w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, postępowanie nr 247/WZP/2024.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 47 217,76 zł netto.

3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 58 077,84 zł brutto.

4. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe pole)

W dniu 06.09.2024 r. wykonano rozpoznanie rynku: elektronicznie pisemnie

W dniu 19.09.2024 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego.

~~odstąpiono od stosowania niektórych zasad udzielania zamówień na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu.~~

5. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres wykonawcy: BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś Spółka Cywilna

Data pozyskania oferty: 27.09.2024 r.

Cena brutto: 26 500,00 zł

2) Nazwa i adres wykonawcy: UNI-ARCZ Sp. z o. o.

Data pozyskania oferty: 27.09.2024 r.

Cena brutto: 23 087,10 zł

6. Odrzucono następujące oferty:

1. UNI-ARCZ Sp. z o. o., ze względu na załączenie nieaktualnego dokumentu Zaświadczenia o wpisie do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

~~2.~~

7. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś Spółka Cywilna

26 500

$C = \frac{26\ 500}{26\ 500} \times 100 = 100$ pkt.

26 500

8. Rozstrzygnięcie: BETOPRO Paweł Kaczor, Jacek Kuś Spółka Cywilna

~~9. Postępowanie unieważniono w dniu:~~

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:

02.10.2024 r., Małgorzata Szymańska, Starszy specjalista ds. projektów

Data i podpis bezpośredniego przełożonego:

02.10.2024 r. Mariusz Orliński, Kierownik Działu Rozwoju Zieleni

Zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:

02.10.2024 r. Olga Rosłoń-Skalińska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju

Warszawa, dnia 02.10.2024 r.