



Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł

1. W celu realizacji zamówienia na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury ciepłowniczej zlokalizowanej w przeznaczonym do likwidacji budynku przy ul. Batorego 20 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”, nr (wg rejestru zamówień 162/WZP/2025) przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 40 379,87zł netto.
3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 49 667,24 zł brutto.
4. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej

w dniu wykonano rozpoznanie rynku: elektronicznie pisemnie telefonicznie

w dniu zostało skierowane zapytanie ofertowe: elektronicznie pisemnie

~~do następujących Wykonawców:—~~

1)

2)

w dniu 12.06.2025 r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego.

odstąpiono od stosowania zasad Regulaminu udzielania przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł.

5. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres Wykonawcy: Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa

Data pozyskania oferty: 23.06.2025 r.

Cena brutto: 81 800,00 zł

~~Dodatkowe kryterium oceny ofert:~~

6. Odrzucono następujące oferty:

1)

2)

3)

7. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów według kryterium

Liczba punktów według kryterium

Razem

Podsumowanie:

Oferta 1

Oferta 2

Rozstrzygnięcie: Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Postępowanie unieważniono w dniu 01.07.2025 r.

Data i podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania:

01.07.2025 r. Karolina Arnista-Puchalska Starszy Specjalista ds. projektów

Data i podpis bezpośredniego przełożonego:

01.07.2025 r. Mariusz Orliński Kierownik Działu Rozwoju Zieleni

Zatwierdzenie kierownika Zamawiającego i skierowanie do realizacji:

Olga Rosłoń-Skalińska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju

Warszawa, dnia 01.07.2025 r.